Unitatea Administrativ Teritoriald — Judetul Gorj
Directia tehnicd, investitii, infrastructurd drumuri publice
si transport public judetean

Serviciul Infrastructurd drumuri publice

Nr. 12750 din 01.10.2020

CAIET DE SARCINI

pentru achizitia publica de servicii de proiectare (faza — PAC, POE si PT),
servicii de asistentd tehnicd din partea proiectantului si executie lucréri pentru
obiectivul de investitie ,,Refacere infrastructurid si parte carosabili la 0,04km drum
Judetean DJ 665A- sat Bdldinesti”

1. INFORMATII GENERALE

1.1 Denumirea obiectivului de investifie: ,,Refacere infrastructurid si parte
carosabild la 0,04km drum judetean DJ 665A- sat Balanesti’’; Cod de clasificare -
71322500-6 Servicii de proiectare tehnica pentru infrastructura, 71356200-0 Servicii
de asistenta tehnicd, 45233120-6 Lucréri de constructii de drumuri;

1.2 Amplasamentul: Drumul judetean 665A se afla amplasat in partea de nord a
judetului Gorj, pe teritoriul administrativ al comunelor Bildnesti si Musetesti.
Tronsonul investigat propus pentru refacere are o lungime de 0.04 km. Acest drum
se afla in administrarea Consiliului Judetean Gorj si indeplineste functia de drum

public.

Drumul judetean 665A are lungimea reala de 114819 km, pozitia kilometricd 0
aflandu-se la intersectia cu DN 67 in localitatea Dragoieni, iar pozitia de sfarsit, respectiv
11+819 km, o reprezinta intersectia cu drumul judetean 665.

1.3 Clase si categorii de importantd: In conformitate cu Legea nr. 10/1995
republicatd privind calitatea in constructii si a H.G. 766/1997, anexa 3, referitoare
la aprobarea unor regulamente privind calitatea in constructii, drumul se incadreaza
in categoria de importantd C (Constructii de importantd normali), Clasa tehnica
(conf. Ordinul nr. 46/1998): IV.

1.4 Ordonator principal de credite: Presedintele Consiliului Judetean Gorj;

1.5 Autoritatea Contractantda: Judetul Gorj;

1.6 Titularul investitiei: UA.T. - JUDETUL GORJ; Acest drum se afli in
administrarea Consiliului Judetean Gorj si indeplineste functia de drum public.

1.7 Beneficiarul investitiei: UA.T. - JUDETUL GORJ



1.8 Informatii despre Autoritatea Contractanti

| Nr.crt.| Denumire informatie Detaliere informatie
L Autoritatea Contractantd | Denumire oficiali: Judetul Gorj
(adresd, cod fiscal, | Cod fiscal: 4956057
pagina web, email, date | Adresd: Strada Victoriei, nr. 4, Tg-Jiu,
de contact) jud. Gorj
Cod postal:210165
Website: www.cjgorj.ro
E-mail: consjud @cjgorj.ro
Telefon:+4 0253214006
Fax: +4 0253212023
2. Misiune Misiunea administratiei publice este de
a rezolva necesitdtile comunititii
asigurdnd Tmbunitatirea calitdtii vietii
cetatenilor, prin realizarea serviciilor
publice de interes judetean
3. Tipul Autoritatii | Autoritate locald
Contractante
4. Activitate/Atributie Servicii publice de interes judetean
principald
5, Activitatile/Atributiile Urmatoarele categorii de atributii ale
Autoritdtii  Contractante | Autorititii contractante sunt influentate
care sunt | de rezultatele contractului, respectiv:
afectate/influentatwe de | - atributii privind dezvoltarea
rezultatul ~ Contractului economico-sociala a judetului;
de lucrdri ce urmeaza a fi | - atributii privind gestionarea
atribuit ~ (direct  sau serviciilor publice din subordine;
indirect) - atributii privind gestionarea
patrimoniului public;
- atributii privind cooperarea
interinstitutionala.

2 INTRODUCERE

Studiu de fezabilitate, expertiza tehnica, studiu topografic si studiul geotehnic
pentru obiectivul de investitie ,,Refacere infrastructurd si parte carosabili la 0,04km
drum judetean DJ 665A- sat Baldnesti”, au fost realizate in anul 2020 in baza
contractului nr. 10694/13.08.2020.

Documentatia de avizare a lucrarilor de interventie, care vizeazi ca elemente
tehnico-economice structurale, valoarea totalid a investitiei, durata de realizare a
investitiel si principalele categorii de lucriri, a fost supusad, spre analizd, Comisiei
Tehnico-Economice constituitd la nivelul UA.T. - Judetul Gorj, obtindndu-se avizul
favorabil 7/2020.

Documentata de Atribuire include ansamblul cerintelor pe baza cirora fiecare
Contractant va clabora Oferta (Propunerea tehnici si Propunerea financiara) pentru



prestarea serviciilor si executarea lucrérilor care fac obiectul contractului de executie
ce va rezulta din aceasta procedurd de achizitie publica.

In cadrul acestei proceduri, UAT - Judetul Gorj indeplineste atributul de
Autoritate Contractanta, in cadrul viitorului contract.

Dezvoltarea si modernizarea infrastructurii drumurilor judetene este o premisa
importantd a cresterii dinamicii de dezvoltare socio-economici a judetului, iar
modernizarea acestui sector de drum judetean va duce si la dezvoltarea turismului in
Zona.

2.1 Obiectivul general al proiectului il reprezint:

e cresterea gradului de accesibilitate a zonei, prin legarea drumului
judetean cu zonele centrale ale comunelor Balanesti si Musetesti, respectiv cu scoli,
spitale, biserici centre comerciale etc, precum si cu drumurile nationale, contribuind
astfel la cresterea competitivitatii acestei zone, fapt ce asigurd o dezvoltare si
modernizare optima a spatiului romanesc;

e ameliorarea, in conformitate cu standardele in vigoare, a conditiilor de
viata ale locuitorilor si ale activitatilor productive desfasurate in zona localitatilor si
eliminarea starii de stres;

e sprijinirea i revigorarea activititilor economice, sociale s1 turistice, prin
dezvoltarea unei infrastructuri minimale:

e incadrarea obiectivului in strategia de dezvoltare a localititilor rurale.

2.2 Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

e ameliorarea calitatii mediului si diminuarea surselor de poluare;

e Tmbunatifirea continua a situatiei actuale a infrastructurii din judet;

e creslerca pietei agricole si a investitiilor locale;

e imbunatatirea starii de sanatate, prin cresterea frecventei controalelor si
interventiilor medicale;

e asigurarea fluentei circulatiei de vehicule, cu un consum minim de
energie si timp, in conditii de sigurants si confort;

° asigurarea scurgerii apelor pluviale de pe platforma drumului, prin
amenajarea de podete, santuri si rigole;

e Tmbundtétirea elementelor geometrice ale drumului si reabilitarea ciii
de rulare a acestuia, ceea ce va conduce la economisirea carburantilor, a timpului de
deplasare si la diminuarea costurilor de operare a autovehiculelor.

2.1Scopul realizarii lucririlor

Asigurarea unei stiri de viabilitate corespunzitoare pe reteaua de drumuri
publice judetene, in vederea desfasurarii circulatiei rutiere, in conditii de siguranta si
confort.

Refacere infrastructurd si parte carosabila, comuna Bilanesti, Judetul Gorj, are
ca scop:

e Tmbunatatirea situatiei actuale a infrastructurii din cadrul spatiului rural;

® ameliorarea accesului la reteaua de drumuri nationale ce fac legdtura cu acest
drum judetean;

® ameliorarea accesului la alte obiective economice si turistice din zona.

Proiectul va urmari viabilizarea, respectiv aducerea sectorului de drum judetean
la parametrii tehnici actuali i va consta in principal din:



o rectificarea in plan, in profil transversal, a elementelor sectorului de drum
existent gi eliminarea punctelor periculoase, daci este cazul:

e modernizarea structurii rutiere;

e amenajarea acostamentelor;

e rezolvarea scurgerii apelor ;

° amenajarea de rigole si santuri de colectare si dirijare a apelor pluviale;

Prin finalizarea acestor lucrari de refacere infrastructura si parte carosabila,
locuitorii din zona drumului vor beneficia de conditii optime de deplasare rutierd, fara
a intdmpina greutd(i in deplasarile zilnice in anotimpurile ploioase.

2.2Beneficiile anticipate de Autoritatea Contractanti
Investitia propusa va aduce o contributie insemnati la dezvoltarea infrastructurii

rutiere in comuna Balanesti, judetul Gorj si cresterea accesului  gratuit,
nediscriminatoriu al intregii comunititi la obicctive sociale si de interes public, dupa
finalizarea acesteia, in zona se pot crea oportunitéti de investitii in alte domenii, cum
ar fi cel de productie industriald sau agroturismul.

De asemenea, necesitatea lucrarilor rezulti si din faptul ca, pe de o parte, pe
anumite tronsoane au fost deja finalizate lucriri de legare la utilitati a locuitorilor din
zond, lar, pe de altd parte, modernizarea in acest moment a drumului judetean vizat
reducand semnificativ valoarea de investitie fata de valoarea din cazul in care lucririle
ar f1 executate mai tarziu.

Lucrarile prevdzute a se executa prin aceastd documentatie asigurd fluenta
traficului si siguranta circulatiei, pe fondul cresterii capacitatii portante in concordanti
cu intensitatea traficului actual si de perspectiva, contribuind totodati la facilitarea
interventiilor operative, indiferent de anotimp si conditiile climatice.

Refacerea infrastructurii si a pértii carosabile a sectorului de drum Judetean pe
tronsonul analizat va conduce la dezvoltarea zonei din punct de vedere economic s
social si va avea si un efect benefic asupra factorilor de mediu, in sensul ci emisiile de
praf si a noxelor produse de autovehicule se reduc considerabil.

In concluzie, refacerea infrastructurii si a partii carosabile tronsonului de drum
judetean, se impune ca o necesitate pentru cresterea confortului si siguranta in
exploatare, reducerea consumului de carburanti si imbunétatirea calitatii vieti,
contribuind in acelasi timp la desfasurarea in conditii optime de timp si trafic a
mijloacelor de transport.

3 CONTINUTUL CAIETULUI DE SARCINI

Prezentul Caiet de Sarcini contine:
a) Certificatul de urbanism nr. 29 din 04.09.2020.
b) Studiu de fezabilitate;
c) Expertiza tehnica;
d) Studiu geotehnic;



e) Studiu topografic;

4 Alte initiative/contracte asociate cu aceasti achizitie de lucriri
- Achizitii anterioare | DA | NU
_ initierii procedurii ; ;

L O
Inainte de initierea procedurii de achizitii lucrari, autoritatea '
contractanta a efectuat urmdtoarele achizitii:

1) Elaborare Studiu de fezabilitate:

2) Elaborare expertizi tehnica drum si pod;
3) Studiu geotehnic drum si pod;

4) Studiu topografic drum si pod.

 Achizitii care DA - NU
- urmeatzi si fie f
realizate dupa ; .
initierea procedurii
Initiative anterioare DA ; NU
initierii procedurii i
o

' Inainte de initierea procedurii de achizitie lucriri, Autoritatea
- Contractantd a procedat la obtinerea Cerificatului de Urbanism
- Toate documentele obtinute de Autoritatea Contractanti,
- vor fi atasate prezentului Caiet de Sarcini.
- Initiative ulterioare DA | NU
- initierii procedurii '
' -
- Autoritatea Contractanta va asigura achitarea cotelor legale ce
- sunt datorate Inspectoratului de Stat in Constructii, conform
- prevederilor legale in vigoare.

Activitatea de dirigentic de santier va fi asigurata de catre :
- personalul de specialitate din cadrul aparatului Consiliului -
- Judetean Gorj |

Atribuirea contractului de lucrari se face in conformitate cu Programul
anual de achizitii publice pentru anul 2020.

4. DESCRIEREA INVESTITIEI

4.1. Situatia existenti a obiectivului de investitii

Datoritd fenomenelor meteorologice din ultima pericadd si a cresterii
substantiale a aportului de apa n sol, pe raza localitatii Bilanesti, comuna Balanesti
s-a produs o alunecare de teren cu tasare pe drumul judetean DJ 665A, la pozitia
kilometrica 4+072, care a afectat partea carosabila pe o lungime de aproximativ 40
m, pe ambele sensuri de circulatie.



Refacerea partii carosabile a drumului judetean 665A, la km 4+072 in satul
Balanesti, comuna Balanesti, judetul Gorj, prezinta o importanta deosebita atit din
punct de vedere social, cét si din punct de vedere economic.

Drumul judetean 665A, Balanesti, Voitestii din Vale si Grui, se afli amplasat
in partea de nord a judetului Gorj, pe teritoriul administrativ al comunelor Balanesti
s1 Musetesti.

La km 4+072 al drumului judetean DJ 665A imbracamintea rutiera sl scurgerea
apelor sunt neconforme, astfel incat drumul judetean nu mai corespunde necesitatilor
si perspectivelor de dezvoltare economici si sociald a regiunii Tn care acesta se
situeazd, fapt ce necesitd refacerea lui cAt mai rapida pentru imbunatitirea
viabilitdtii, precum si a confortului si sigurantei circulatiei pentru utilizatori.

Planeitatea si rugozitatea suprafetei de rulare este mediocra, ca urmare a
actiunii traficului dar si a fenomenelor naturale, suprafata de rulare prezentind
degradédri severe de tipul cedarilor de fundatie a drumului, care impiedica
desfasurarea normala a circulatiei rutiere.

In momentul actual starea tehnici a DJ 665 A, de la km 4+052 la km 44092,
lasa mult de dorit si afecteaza modul de viata al locuitorilor care sunt nevoiti sa o
parcurga.

Tronsonul de drum judetean care face obiectul acestei documentatii este
improprie circulatiei autovehiculelor si pietonilor, avand ca strat de rularestraturi
suprapuse de mixturi asfaltice, cu grosimea variabila, asternute succesiv datorita
cedarilor.

O mare problema o reprezintd colectarea si evacuarea apelor de pe partea
carosabild, actualmente aceasta se desfisoard la intamplare, din cauza lipsei
drenajului adecvat.

De-a lungul tronsonului de drum analizat, santurile lipsesc, apa stagneazi
neevacuandu-se spre emisar.

4.2. Obiectivele preconizate a fi atinse prin realizarea investitiei publice

Investitia propusa va aduce o contributie insemnati la dezvoltarea infrastructurii
rutiere in comuna Baldnesti, judetul Gorj si cresterea accesului gratuit,
nediscriminatoriu al intregii comunititi la obiective sociale si de interes public, dupa
finalizarea acesteia, in zond se pot crea oportunititi de investitii in alte domenii, cum
ar f1 cel de productie industriald sau agroturismul.

De asemenea, necesitatea lucrarilor rezultd si din faptul ci, pe de o parte, pe
anumite tronsoane au fost deja finalizate lucrdri de legare la utilititi a locuitorilor din
zond, iar, pe de altd parte, modernizarea in acest moment a drumului judetean vizat
reducind semnificativ valoarea de investitie fatd de valoarea din cazul in care lucririle
ar f1 executate mai tarziu.

Lucrarile prevazute a se executa prin aceastd documentatie asigurd fluenta
traficului si siguranta circulatiei, pe fondul cresterii capacititii portante in concordanta
cu intensitatea traficului actual si de perspectivi, contribuind totodati la facilitarea
interventiilor operative, indiferent de anotimp si conditiile climatice.



Consolidarea drumului judetean pe tronsonul analizat va conduce la dezvoltarea
zonei din punct de vedere economic si social si va avea si un efect benefic asupra
factorilor de mediu, in sensul ca emisiile de praf si a noxelor produse de autovehicule
se reduc considerabil.

In concluzie, consolidarea tronsonului de drum Judetean, se impune ca o
necesitate pentru cresterea confortului si siguranta in exploatare, reducerea consumului
de carburanti si imbunatatirea calitatii vietii, contribuind in acelasi timp la desfasurarea
in conditii optime de timp si trafic a mijloacelor de transport.

4.3. Situatia proiectata

o PARTE CAROSABILA
Lungime tronson ce urmeaza a fi consolidat DJ665A km 4+024 — km 4+120

Km 4+024 — km 4+052 - zona necesara pentru asigurarea racordarii longitudinale,
L=28ml

Km 44052 — km 4+092 —zona consolidate, L=40m

Km 4+092 — km 4+120 — zona necesara pentru asigurarea racordarii longitudinale,
L=28ml

L profil I 56 ml
L profil 2 40 ml

Lucrari ce urmeaza a fi executate :

- Desfacere straturi de asfalt existente 20 cm

- sapatura de pamant pe o adancime medie de 48cm;

- 30 cm strat de fundatie inferior din balast conform STAS 6400-84 si SR
EN 13242+A1:2008;

- 22 cm strat de fundatie superior din piatra sparta conform STAS 6400-
84 si SR EN 13242+A1:2008;

- 6 cm strat de baza AB22,4 baza 50/70 conform AND605/2016;

- 6 cm strat de legatura BAD22.,4 leg 50/70 conform AND605/2016;
4 cm strat de uzura BA 16 rul 50/70 conform AND605/2016;

e ACOSTAMENTE

Se vor amenaja acostamente betonate pe toata lungimea de consolidare
-20 cm balast
-20 cm beton C30/37

e SCURGEREA APELOR

- Pentru scurgerea apelor se va amenaja sant pereat pe partea stanga a
strazii, totodata pereinduse si taluzul afelret pe toata inaltimea acestuia;



- Pentru evacuarea apelor pluviale catre emisar se va reazliza un podet
metalic ovoidal 7m x 2m x 2.37m

o SIGURANTA CIRCULATIEI

- Montarea de indicatoare pentru o semnalizare corespunzatoare a
drumului;

- Realizarea de marcaje transversale si longitudinale conform
normativelor in vigoare.

- Montare parapet metalic semigreu

5. REZULTATE _CE TREBUIE OBTINUTE DE CATRE
AUTORITATEA CONTRACTANTA

Rezultate imediate
a.  Obiectivul are in vedere refacerea infrastructurii rutiere s1 a partii carosabile. Pe
langd consolidarea sistemului rutier, se vor executa lucriri pentru acostamente,
asigurarea scurgerii si colectdrii apelor pluviale (santuri, podete, rigole etc.) inclusiv
lucréri privind siguranta circulatiei, semnalizare rutiera;
b. Cresterea considerabila a capacitatii de rulare, sporirea vitezei de parcurs si,
implicit, a timpului afectat transportului de mirfuri si de calatori pentru operatorii
economice si persoane fizice din zona sau care traverseazi zona in cauza, fluidizarea
traficului Tn zona pe care o strabate si, totodata, siguranta in trafic si realizarea unui
confort sporit pentru participantii la trafic;
¢. Reducerca semnificativa a poluarii mediului, prin reducerea zgomotului, respectiv
scaderea nivelului de poluare fonica prin Tmbunittirea planeititii drumului: sciderea
nivelului de poluare a aerului prin eliminarea prafului;
d. Reduce uzura mijloacelor de transport si degradarea prematura a acestora, prin
fmbunatatirca elementelor geometrice ale drumului si reabilitarea ciii de rulare a
acestuia, ceea ce va conduce, implicit, la economisirea carburantilor, a timpului de
deplasare si la diminuarea costurilor de operare a autovehiculelor:
e. Cresterea numarului zilnic de vehicule;

Rezultate pe termen mediu si lung

a. Dezvoltarea economica si sociali a zonei;

b. Ameliorarea conditiilor de viata ale locuitorilor si ale activitatilor productive
desfagurate In zona localitatilor si eliminarea stirii de stres:

c. Sprijinirea si revigorarea activititilor economice, sociale sl turistice, prin
dezvoltarea unei infrastructuri minimale;

d. Cresterea pietei agricole si a investitiilor locale;

c. Imbunatitirea starii de sanatate, prin cresterea frecventei controalelor si
interventiilor medicale;

f. Cresterea volumului de mdrfuri transportate pe acest drum, cu asigurarea de
potential de dezvoltare economici;

g. Cresterea nivelului de deservire local;

Rezultatele finale indirecte ale Contractului



1. Toate lucrarile pe categorii de lucrari realizate pe deplin in conformitate cu
cerintele Caietului de Sarcini;

ii. Deseurile (primare si secundare) sortate corespunzitor st procedurile privind
gestionarea deseurilor respectate in totalitate;

1i1. Perimetrul santierului de lucru eliberat si curitat de orice echipament, utilaj sau
material utilizat de Contractant pe perioada executiei lucrarilor,

6. CONTINUTUL DOCUMENTATIEI

Pentru realizarea obiectivului de investitie ,,Refacere infrastructurd si parte
carosabila la 0,04km drum judetean DJ 665A- sat Balanesti”, este necesara
elaborarea documentatiei tehnice in conformitate cu Hotararea nr. 907/2016 privind
etapele de claborare si continutul-cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente
obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice si Legeanr. 50/1991,
privind autorizarea executarii lucrérilor de constructii, republicatd, cu modificarile si
completérile ulterioare, respectiv, in urmatoarele faze:

 Proiectul pentru autorizarea executdrii lucririlor de construire, Proiectul de
organizare a executiei lucrarilor si Proiectul tehnic de executie + detalii de
ExXeciie;

° Asistentd din partea proiectantului pe intreaga durati de executie a lucrérilor
pana la receptia finala.

e Executia lucrarilor

60.1. PROIECTUL PENTRU AUTORIZAREA EXECUTARII LUCRARILOR DE
CONSTRUIRE - P.A.C.

Piese scrise

1. Lista i semnéturile proiectantilor

Se completeaza cu numele in clar i calitatea proiectantilor, precum si cu partea din
proiect pentru care raspund.

2. Memoriu

2.1. Date generale:

Descrierea lucrarilor care fac obiectul autorizarii, ficAndu-se referiri la:

- amplasamentul, topografia acestuia, trasarea lucrarilor;

- clima s1 fenomenele naturale specifice;

- geologia s1 seismicitatea;

- categoria de importanta a obiectivului.

2.2. Memorii pe specialitati

Descrierca lucrarilor de:

- arhitectura;

- Structura;

- instalatii;

- dotari si instalatii tehnologice, dupi caz;



- amenajdri exterioare si sistematizare verticali.

2.3. Date si indici care caracterizeaza investitia proiectatd, cuprinsi in anexa la
cererea pentru autorizare:

- suprafetele - construitd desfasuraté, construiti la sol si utila;

- néltimile cladirilor si numirul de niveluri;

- volumul constructiilor;

- procentul de ocupare a terenului - P.O.T.:

- coeficientul de utilizare a terenului - C.U.T.

2.4. Devizul general al lucrarilor, intocmit in conformitate cu prevederile legale Tn
vigoare

2.5. Anexe la memoriu

2.5.1. Studiul geotehnic

2.5.2. Referatele de verificare a proiectului tn conformitate cu legislatia in vigoare,
intocmite de verificatori de proiecte atestati, alesi de investitor

II. Piese desenate

1. Planuri generale

1.1. Plan de Tncadrare 1n teritoriu

- plan de incadrare in zoni a lucrérii, intocmit la scirile 1:10.000, 1:5.000, 1:2.000
sau 1:1.000, dupa caz, emis de oficiul de cadastru s1 publicitate imobiliara teritorial

1.2. Plan de situatie privind amplasarea obiectivelor investitiei

- plan cu reprezentarea reliefului, intocmit in sistemul de proiectie stereografic 1970,
la scérile 1:2.000, 1:1.000, 1:500, 1:200 sau 1:100, dupa caz, vizat de oficiul de cadastru
si publicitate imobiliara teritorial, pe care se vor reprezenta:

* imobilul, identificat prin numarul cadastral, pentru care a fost emis certificatul de
urbanism, descris prin totalitatea elementelor topografice determinante pentru suprafata,
lungimea laturilor, unghiuri, inclusiv pozitia si indltimea la coama a calcanelor limitrofe,
precum si pozifia reperelor fixe si mobile de trasare;

* amplasarea tuturor constructiilor care se vor mentine, se vor desfiinta sau se vor
construi, dupa caz;

* cotele constructiilor proiectate si mentinute pe cele trei dimensiuni (cotele + 0,00;
cote de nivel; distante de amplasare; axe; cotele trotuarelor, aleilor, platformelor si altele
asemenea);

* denumirea si destinatiile fiecarui corp de constructie;

* sistematizarea pe verticald a terenului si modul de scurgere a apelor pluviale;

* accesele pietonale si carosabile din incinta si cladiri, plantatiile prevazute;

* planul parcelar al tarlalei Tn cazul imobilelor neimprejmuite care fac obiectul legilor
de restituire a proprietatii.

1.3. Planul privind constructiile subterane

Va cuprinde amplasarea acestora, in special a retelelor de utilititi urbane din zona
amplasamentului: trasee, dimensiuni, cote de nivel privind pozitionarea ciminelor -
radier si capac - si va fi redactat la scara 1:500.
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in cazul lipsei unor refele publice de echipare tehnico- edilitari se vor indica
instalatiile proprii prevazute prin proiect, in special cele pentru alimentare cu apa si
canalizare.

2. Planse pe specialititi

2.1. Arhitectura

Proiectul de arhitecturd va cuprinde plansele principale privind arhitectura fiecarui
obiect, redactate la scara 1:50 sau 1:100, dupa cum urmeaza:

- planurile cotate ale tuturor nivelurilor subterane si supraterane, cu indicarea
functiunilor, dimensiunilor si a suprafetelor;

- planurile acoperisurilor - terasa sau sarpanti -, cu indicarea pantelor de scurgere a
apelor meteorice si a modului de colectare a acestora, inclusiv indicarea materialelor din
care se executa Tnvelitorile;

- sectiuni caracteristice - in special pe linia de cea mai mare panta, acolo unde este
cazul -, care sd cuprindi cota + 0,00, cotele tuturor nivelurilor, inaltimile determinante
ale acoperisului - cotele la coami si la cornisa -, fundatiile cladirilor nvecinate, la care
se alatura constructiile proiectate;

- toate fatadele, cu indicarea materialelor si finisajelor, inclusiv culorile, cotate si cu
indicarea racordarii la nivelul terenului amenajat;

- In situatia integrarii constructiilor intr-un front existent, se va prezenta si
desfasurarea stradald prin care se va arita modul de integrare a acestora in tesutul urban
existent.

2.2. Structura

2.2.1. Planul fundatiilor

Se redacteaza la scara 1:50 si va releva:

- modul de respectare a conditiilor din studiul geotehnic;

- masurile de protejare a fundatiilor si a constructiilor invecinate, la care se alituri
constructiile proiectate.

2.2.2. Planurile de cofraj sau de ansamblu pentru toate nivelurile distincte. Se
redacteaza la scara 1:50 si vor releva geometria structurii i materialele din care sunt
alcdtuite elementele structurale.

2.3. Instalatii

2.3.1. Schemele instalatiilor

Se prezintéd parametrii principali si schemele functionale ale instalatiilor proiectate.

2.4. Dotdri si instalatii tehnologice

In situatia in care investifia urmeaza si functioneze pe baza unor dotéri si instalatii
tehnologice, determinante pentru configuratia planimetrici a constructiilor, se vor
prezenta:

2.4.1. Desene de ansamblu

2.4.2. Scheme ale fluxului tehnologic
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Fiecare plansa prezentatd in cadrul sectiunii 1] "Piese desenate" va avea in partea
dreapta jos un cartus care va cuprinde numele firmei sau al proiectantului elaborator,
numarul de inmatriculare sau numéirul autorizatiei, dupa caz, titlul proiectului si al
plansei, numarul proiectului si al plansei, data elabordrii, numele, calitatea si semnatura
elaboratorilor si ale sefului de proiect.

6.2. PROIECTUL DE ORGANIZARE A EXECUTIEI LUCRARILOR - P.O.E.

P.O.E. este necesar in toate cazurile in care se realizeazi o investitie si se prezinta,
de reguld, Impreund cu documentatia tehnica pentru autorizarea executirii lucririlor de
constructii, in conditiile legii.

Proiectul de organizare a executiei lucrarilor trebuie si cuprinda descrierea tuturor
lucréarilor provizorii pregatitoare si necesare in vederea asi gurdrii tehnologiei de
executie a investitiei, atdt pe terenul aferent investitiei, cat si pe spatiile ocupate
temporar in afara acestuia, inclusiv cele de pe domeniul public, dupa cum urmeaza:

I. Piese scrise

1. Lista si semndturile proiectantilor

Se completeazd cu numele in clar §i calitatea proiectantilor, precum si cu partea din
proiect pentru care raspund.

2. Memoriu

Acesta va cuprinde:

- descrierea lucrarilor provizorii: organizarea incintei, modul de amplasare a
constructiilor, amenajarilor si depozitelor de materiale:

- asigurarea si procurarea de materiale si echipamente;

- asigurarea racorddrii provizorii la reteaua de utilititi urbane din zona
amplasamentului;

- precizari cu privire la accesuri $i Tmprejmuiri;

- precizari privind protectia muncii.

Elementele tehnice de avizare privind racordarea provizorie la utilitagile urbane din
zona, necesare in vederea obtinerii acordului unic, se vor prezenta Tn cadrul fiselor
tehnice Tntocmite Tn proicctul pentru autorizarea executarii/desfiintarii lucrarilor de
constructii, dupa caz.

[1. Piese desenate

Plan general

a) la lucrdrile de mai mare amploare se redacteazi o plansa realizati conform planului
de situaie privind amplasarca obiectivelor investitiei, cuprinzind amplasamentul
investitiel si toate amenajérile si constructiile provizorii necesare realizarii acesteia;

b) la lucrérile de mai mica amploare elementele de organizare a executirii lucrarilor
vor putea fi prezentate si in planul de situatie privind amplasarea obiectivelor investitiei
al proiectului pentru autorizarea executarii lucrarilor de constructii.
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Fiecare plansa prezentatd in cadrul sectiunii I "Piese desenate" va avea in partea
dreapta jos un cartus care va cuprinde numele firmei sau al proiectantului elaborator,
numarul de inmatriculare sau numarul autorizatiei, dupa caz, titlul proiectului si al
plangei, numarul proiectului si al plansei, data elaborarii, numele, calitatea si semndtura
elaboratorilor si ale sefului de proiect.

6.3  PROIECT TEHNIC DE EXECUTIE + DETALII DE EXECUTIE
A. Pdrtile scrise
1. Date generale:
denumirea obiectivului de investitii;
amplasamentul (judetul, localitatea, adresa postald si/sau alte date de
identificare);
titularul investitiei;
beneficiarul investitiei;
elaboratorul proiectului.
2. Descrierea generali a lucrdrilor
2.1. Tn cadrul sectiunii "Descrierea lucrarilor" care fac obiectul proiectului tehnic
se vor face referiri asupra urmétoarelor elemente:
a) amplasamentul;
b) topografia;
¢) clima si fenomenele naturale specifice zonei:
d) geologia, seismicitatea;
e) prezentarea proiectului pe specialitati;
f) devierile si protejérile de utilititi afectate;
g) sursele de apa, energie electrica, gaze, telefon si altele asemenea
pentru lucrdri definitive si provizorii;
h) céile de acces permanente, caile de comunicatii si altele
asemenea;
i) trasarea lucrarilor;
J) antemasuréatoarea;
2.2. Memorii tehnice pe specialitati.

3. Caietele de sarcini

Sunt documentele care reglementeaza nivelul de performantd a lucririlor,
precum si cerintele, conditiile tehnice si tehnologice, conditiile de calitate pentru
produsele care urmeaza a fi incorporate in lucrare, testele, inclusiv cele tehnologice,
incercarile, nivelurile de tolerante si altele de aceeasi naturd, care si garanteze
indeplinirea exigentelor de calitate si performanti solicitate.

Caietele de sarcini se elaboreazd de catre proiectant pe specialititi, prin
dezvoltarea elementelor tehnice cuprinse in planse, si nu trebuie s fie restrictive.

3.1. Rolul si scopul caietelor de sarcini:
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a) fac parte integranta din proiectul tehnic;
b) reprezinta descrierea elementelor tehnice si calitative mentionate in
planse si prezintd informatii, precizari si prescriptii complementare planselor:;

¢) plansele, breviarele de calcul si caietele de sarcini sunt complementare; notele
explicative fnscrise in plange sunt scurte si cu caracter general, vizand in special
explicitarea desenelor;

d) detaliaza notele si cuprind caracteristicile si calitatile materialelor folosite,
testele si probele acestora, descriu lucrarile care se executs, calitatea, modul de realizare,
testele, verificarile si probele acestor lucrari, ordinea de executie si de montaj si aspectul
final;

e) impreuna cu plansele, trebuie si fie astfel concepute incét, pe baza lor, si se
poata determina cantitatile de lucréri, costurile lucririlor si utilajelor, forfa de munci si
dotarea necesara executiei lucrérilor;

f) elaborarea caietelor de sarcini se face de catre proiectanti - arhitecti si
ingineri specialisti -, pentru fiecare categorie de lucrare:

g) stabilesc responsabilititile pentru calitatile materialelor st ale lucrérilor si
responsabilitatile pentru teste, verificari, probe:

h) redactarea caietelor de sarcini trebuie si fie concisa sl sistematizati;

i) prevdd modul de urmérire a comportarii in timp a investitiei;

J) prevad masurile si actiunile de demontare/demolare (inclusiv reintegrarea in
mediul natural a deseurilor) dupi expirarea perioadei de viatd (postutilizarea).

3.2. Tipuri de caiete de sarcini
3.2.1.1n functie de destinatie, caietele de sarcini pot fi:

a) caiete de sarcini pentru executia lucrarilor;

b) caiete de sarcini pentru furnizori de materiale, semifabricate, utilaje,
echipamente tehnologice si confectii diverse;

c) caiete de sarcini pentru receptii, teste, probe, verificari s1 puneri in
functiune;

d) caiete de sarcini pentru urmérirea comportarii n timp a constructiilor si
continutul cartii tehnice.

3.2.2. In functie de categoria de importantd a obiectivului de investitii,
caietele de sarcini pot fi:

a) caiete de sarcini generale, care se referd la lucriri curente in domeniul
constructiilor si care se elaboreaza pentru toate obiectivele de investitii;

b) caiete de sarcini speciale, care se refera la lucriri specifice si care se
elaboreaza independent pentru fiecare lucrare.

3.3. Continutul caietelor de sarcini
Caietele de sarcini trebuie si cuprinda:

a) breviarele de calcul, care reprezintd documentele justificative pentru

dimensionarea elementelor de constructii si de instalatii si se elaboreazi pentru fiecare
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clement de constructie in parte. Breviarele de calcul, prezentate sintetic, vor preciza
incarcarile si ipotezele de calcul, precum si tipurile de programe utilizate:

b) nominalizarea planselor care guverneaza lucrarea:

¢) proprietatile fizice, chimice, de aspect, de calitate, tolerante, probe, teste si
altele asemenea, pentru materialele componente ale lucririi, cu indicarea standardelor;

d) dimensiunea, forma, aspectul si descrierea executiei lucrarii;

e) ordinea de executie, probe, teste, verificiri ale lucrarii;

f) standardele, normativele si alte prescriptii, care trebuie respectate la
materiale, utilaje, confectii, executie, montaj, probe, teste, verificari;

g) conditiile de receptie, masuratori, aspect, culori, tolerante si altele asemenea.
4. Listele cu cantitatile de lucrari
Acest capitol va cuprinde toate elementele necesare cuantificirii valorice a lucririlor
si contine:

a) centralizatorul cheltuielilor, pe obiectiv (formularul F1):

b) centralizatorul cheltuielilor pe categorii de lucriri, pe obiecte (formularul F2);

¢) listele cu cantitétile de lucrari pe categorii de lucrari (formularul E3);

d) listele cu cantitdtile de utilaje si echipamente tehnologice, inclusiv dotari
(formularul F4);

e) fisele tehnice ale utilajelor si echipamentelor tehnologice (formularul F5):

f) listele cu cantitati de lucréri pentru constructii provizorii OS (organizare de santier)
(Se poate utiliza formularul F3.).

NOTA:

Formularele F1-F5, completate cu preturi unitare si valori, devin formulare pentru
devizul ofertei si vor fi utilizate pentru intocmirea situatiilor de lucriri executate, in
vederea decontarii.

5. Graficul general de realizare a investitiei publice (formularul F6)

Graficul general de realizare a investitiei publice reprezintd esalonarea fizica a

lucrarilor de investitii/interventii.
NOTA:
Formularele F1-F6 fac obiectul anexei nr. 1, care face parte integranta din prezentele
instructiuni.
B. Partile desenate
Sunt documentele principale ale proiectului tehnic pe baza cirora se elaboreaza
partile scrise ale acestuia, cuprinzand toate informatiile necesare elaboririi caietelor de
sarcini si care, de regula, se compun din:
1. Planse generale:
Sunt plange informative de ansamblu si cuprind:
= plansa de incadrare in zona;
= plangele de amplasare a reperelor de nivelment si planimetrice:
= plansele topografice principale;
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* plansele de amplasare a forajelor si profilurilor geotehnice, cu finscrierea
conditiilor si a recomandarilor privind lucririle de fundare;
= plangele principale de amplasare a obiectelor, cu nscrierea cotelor de nivel, a
distantelor de amplasare, orientérilor, coordonatelor, axelor, reperelor de nivelment sl
planimetrice, a cotei + 0,00, a cotelor trotuarelor, a cotelor si distantelor principale de
amplasare a drumurilor, trotuarelor, aleilor pietonale, platformelor si altele asemenea
® plansele principale privind sistematizarea pe verticald a terenului, cu inscrierea
volumelor de terasamente, sépaturi-umpluturi, depozite de pamant, volumul pamantului
transportat (excedent si deficit), a lucrérilor privind stratul vegetal, a precizarilor privind
utilajele si echipamentele de lucru, precum si a altor informatii si elemente tehnice sl
tehnologice;
= plangele principale privind constructiile subterane, cuprinzind amplasarea lor,
sectiuni, profiluri longitudinale/transversale, dimensiuni, cote de nivel, cofraj si armare,
ariile si marca sectiunilor din otel, marca betoanelor, protectii si izolatii hidrofuge,
protectii Tmpotriva agresivitatii solului, a coroziunii si altele asemenea;
= plansele de amplasare a reperelor fixe si mobile de trasare.
2. Plansele principale ale obiectelor
Sunt planse cu caracter tehnic, care definesc si expliciteazd toate elementele
constructiei.
Se recomanda ca fiecare obiect subteran/suprateran s fie identificat prin numér/cod
si denumire proprii.
Plansele principale se elaboreaza pe obiecte si, in general, cuprind:
2.1. Planse de arhitectura
Definesc si expliciteaza toate elementele de arhitectura ale fiecarui obiect, inclusiv
cote, dimensiuni, distante, functiuni, arii, precizari privind finisajele si calitatea acestora
si alte informatii de aceastd natura.
2.2. Planse de structura
Definesc si expliciteazd pentru fiecare obiect alcdtuirea si executia structurii de
rezistentd, cu toate caracteristicile acesteia, si cuprind:
= planurile infrastructurii si sectiunile caracteristice cotate;
= planurile suprastructurii si sectiunile caracteristice cotate:
= descrierea solutiilor constructive, descrierea ordinii tehnologice de exccutie si montaj
(numai 1n situatiile speciale in care aceasta este obligatorie), recomandari privind
transportul, manipularea, depozitarea si montajul.
2.3. Planse de instalatii
Definesc si expliciteazd pentru fiecare obiect amplasarea, alcituirea si executia
instalatiilor, inclusiv cote, dimensiuni, tolerante si altele asemenea.
2.4. Planse de utilaje si echipamente tehnologice
Vor cuprinde, Tn principal, plansele principale de tehnologie si montaj, sectiuni,
vederi, detalii, inclusiv cote, dimensiuni, tolerante, detalii montaj, si anume:
= planse de ansamblu;
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= scheme ale fluxului tehnologic;

= scheme cinematice, cu indicarea principalilor parametri;

= scheme ale instalatiilor hidraulice, pneumatice, electrice, de automatizare,
comunicatil, retele de combustibil, apa, iluminat §i altele asemenea, precum si ale
instalatiilor tehnologice;

= plange de montaj, cu indicarea geometriilor, dimensiunilor de amplasare, prestatiilor,
sarcinilor si a altor informatii de aceeasi naturd, inclusiv a schemelor tehnologice de
montayj;

= diagrame, nomograme, calcule ingineresti, tehnologice si de montaj, inclusiv
materialul grafic necesar punerii in functiune si exploatarii;

= liste cu utilaje si echipamente din componenta planselor tehnologice, inclusiv fise
cuprinzand parametrii, performantele si caracteristicile acestora.

2.5. Planse de dotari

Cuprind plange de amplasare si montaj, inclusiv cote, dimensiuni, sectiuni, vederi,
tablouri de dotéri si altele asemenea, pentru:

= piese de mobilier;

= elemente de inventar gospodaresc,

= dotdri PSI,

= dotdri necesare securitatii muncii,

= alte dotdri necesare n functie de specific.

NOTA:

La elaborarea proiectelor materialele, confectiile, utilajele tehnologice si
echipamentele vor fi definite prin parametri, performante si caracteristici.

Este interzis a se face referiri sau trimiteri la marci de fabrici, producitori ori
comercianti sau la alte asemenea recomandari ori precizari care s indice preferinte sau
sa restrdnga concurenta.

Caracteristicile tehnice §i parametrii functionali vor fi prezentati in
cadrul unor limite (pe cét posibil) rezultate din breviarele de calcul si nu vor fi date in mod
determinist, in scopul de a favoriza un anumit furnizor (producitor sau comerciant).

Lucrarile proiectate vor raspunde cerintelor conform Legii nr. 10/1995 privind Calitatea
in Constructii, respectiv :
a) rezistentd mecanica si stabilitate;
b) securitate la incendiu;
¢) igiend, sandtate si mediu inconjurator;
d) sigurantd si accesibilitate Tn exploatare;
e) utilizare sustenabild a resurselor naturale.

7. CRITERII DE PERFORMANTA
o Asigurarea standarde specifice categoriilor de lucrari de interventii la

constructiile existente
e Asigurarea cerintelor de integrare a lucrérii in ansamblul constructiv existent
e Respectarea cerintelor tehnice pentru promovarea unui sistem de transport

durabil
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8. STANDARDE SI NORMATIVE APLICABILE

1. Legea nr. 10/1995 privind calitatea In constructii, cu modificarile si
completérile ulterioare;
2. Legeanr. 50/1991 privind autorizarea executdrii lucrarilor de constructii,

republicatd, cu modificarile si completirile ulterioare;

3. Ordinul nr. 839/2009 privind aprobarea Normelor metodologice de
aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executirii lucrdrilor de constructii, cu
modificarile si completérile ulterioare;

4. Hotarérea nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si continutul-cadru al
documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii
finantate din fonduri publice ;

5. Legea350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul;

6. Ordonanta nr. 43/1997, republicata, privind regimul drumurilor, cu
modificérile si completarile ulterioare;

7. Hotédrarea nr. 343/2017 pentru modificarea Hotirarii Guvernului nr.

273/1994 privind aprobarea Regulamentului de receptie a lucrarilor de constructii si
instalatii aferente acestora;

Important: Legislatia mai sus enumerati nu este limitativa, vor fi respectate
toate Legile, Ordonantele, Hotirarile, Ordinele, Standardele, Reglementirile
tehnice care sunt in vigoare la data elaboririi documentatiilor si executiei
lucrarilor.

Specificatiile tehnice care indicd o anumiti origine, sursi, productie, un
produs special, 0 marca de fabricatie sau de comert, un brevet de inventie, o licenta
de fabricatie, un standard sau normative, sunt mentionate doar pentru
identificarea cu usurinta a tipurilor de lucriri si nu au ca effect favorizarea sau
eliminarea anumitor operatori economici. Aceste specificatii vor fi considerate ca
avand mentiunea ,,sau echivalent”.

9. DURATA
Durata totala a contractului de proiectare si executie lucriri

Durata totald a contractului de achizitie publica privind obiectivul de investitie
»Refacere infrastructurd si parte carosabili la 0,04km drum judetean DJ 665A- sat
Balanesti” va fi de 5 luni detaliata astfel:

- maxim 0,5 luni pentru intocmirea documentatiei tehnico-economice fazele

PAC+POEAPT - de la semnarea contractului;
- maxim 2 luni - durata pentru executia lucrérilor de la data comunicati prin ordinul

de incepere.

- Diferenta dintre durata totald a contractului de lucrdri si durata de executie a
lucrérilor impreund cu durata pentru elaborarea documentatiei tehnico-economice fazele
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PAC+POE+PT, reprezintd durata necesard autorititii contractante pentru verificarea
documentatiei, obtinerea avizelor si acordurilor, obtinerea autorizatiei de construire
precum si pentru pregdtirea, efectuarea si finalizarea receptiei la terminarea lucririlor.

10. RESPONSABILITATILE AUTORITATII CONTRACTANTE

1. Va pune la dispozitia executantului/prestator desemnat cAstigitor orice
documente, date sau informatii considerate relevante in derularea si implementarea
Contractului; Autoritatea Contractantd va pune la dispozitia executantului/prestator
documentele cadastrale necesare;

2. Va fi pe deplin responsabil de exactitatea documentelor si a oricdror alte
informatii sau date furnizate executantului/prestator, precum si pentru dispozitiile sale;

3. Se obligd si anunte executantul/prestator, in timp util, in legiturd cu toate
modificérile survenite fatd de masurile dispuse si care ar necesita schimbari in ceea ce
priveste efectuarea activitatilor contractate;

4. Va asigura un spatiu pentru derularea intalnirilor de lucru;

5. Va comunica executantului/prestator persoana/echipa responsabild cu
implementarea §i urmdrirea realizdrii Contractului, precum si cu interactiunea si
suportul oferit executantului/prestator care asigurd prestarea serviciilor si executarea
lucrarilor;

6. Vardspunde oricérei solicitiri/notificdri a executantului/prestator, in termen de
cel mult 3 zile de la data Inregistrarii documentului la sediul Autorititii Contractante;

7. Va verifica si va receptiona documentatia tehnico-economici depusi de citre
executant/prestator, in termen de cel mult 10 zile de la data Inregistririi acesteia la
sediul Autoritétii Contractante si va incheia, in acest sens, un proces verbal de receptie.
Operatiunile receptiei implica:

- identificarea serviciilor prestate, in strictd corelatie cu documentele contractului:

- constatarea eventualelor neconcordante/necorelatii intre documentele produse, prin

raportare la cerintele prevézute prin caietul de sarcini si propunerea tehnici, precum si

masuri ferme si termene de corijare a acestora;

- constatarea eventualelor deficiente, precum si masuri si termene de remediere.
Serviciile de proiectare documentatie tehnico-economicd vor fi considerate

finalizate si receptionate efectiv numai dupi efectuarea tuturor remedierilor solicitate

de Autoritatea Contractantd, daca este cazul, si dupa insusirea procesului verbal fara

obiectiuni, termenul de receptie prevazut la punctul 7 de mai sus prelungindu-se

automat cu perioada remedierilor necesare dar nu mai mult de 3 zile;

8. Va asigura, din bugetul propriu al Judetului Gorj, plata pentru intocmirea
documentatiei tehnico-economice, dupi efectuarea receptiei, fird obiectiuni, de citre
compartimentul de specialitate din cadrul Autorititii Contractante, in termenul si
conditiile prevazute prin contract;

9. Va asigura verificarea executiei lucrarilor prin diriginti de santier atestati din
cadrul aparatului propriu de specialitate, notificati, in prealabil, executantului/prestator;

10. Va nominaliza, prin dispozitie emisé de Presedintele Consiliului Judetean Gorj,
persoanele cu atributii de urmirire a contractului, notificate, in prealabil,
executantului/prestator;

11. Va asigura receptionarea, potrivit legii, a lucrérilor executate si/sau serviciilor
prestate, in conformitate cu prevederile Caietului de sarcini, propunerea tehnic;
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12. Va plati contravaloarea lucrérilor si a serviciilor efectuate, conform prevederilor
contractuale, in baza documentelor justificative prezentate la plata si a verificarii faptice
in teren, certificarii realitatii, exactitétii, conformitatii i calitatii activitatilor dispuse in
baza contractului de catre reprezentantii desemnati ai Autorititii Contractante;

13. Va restitui garantia de buna executie, conform prevederilor legale in vigoare si
contractuale.

11. RESPONSABILITATILE EXECUTANTULUI/PRESTATOR

Etapa I

PRESTAREA SERVICIIL.OR

Executantul/prestator in se obligd sd presteze serviciile la standardele si 1in
conformitate cu normele si normativele tehnice in vigoare.

Executantul/prestator are obligatia si intocmeascd si s predea Autoritatii
Contractante: Proiectul pentru autorizarea executarii lucrarilor de construire, Proiectul de
organizare a executiei lucrarilor, Proiectul tehnic de executie si sd asigure Asistenta din
partea proiectantului pe Intreaga durata de executie a lucrarilor pana la receptia finala.

La semnarea contractului de prestare/executie va fi constituitd garantia de buna
executie a serviciilor.

Durata de prestare a serviciilor de intocmire documentatie tehnico-economici faza
Proiectul pentru autorizarea executarii lucrarilor de construire, Proiectul de organizare a
executiei lucrarilor, Proiectul tehnic de executie privind obiectivul de investitie ,,Refacere
infrastructurd si parte carosabild la 0,04km drum judetean DJ 665A- sat Baldnesti”, este
de maxim 0,5 luni de la data semnérii contractului.

La data finalizarii intocmirii documentatiei tehnico-economice, executantul/prestator
va fnstiinta Autoritatea Contractanta si va sustine Proiectul pentru autorizarea executirii
lucrérilor de construire, Proiectul de organizare a executiei lucrarilor si Proiectul tehnic si
detaliile de executie Tn fata unui verificator tehnic de proiecte atestat. Cheltuielile pentru
serviciille de verificare a documentatiei tehnico-economice faza Proiectul pentru
autorizarea executdrii lucrdrilor de construire, Proiectul de organizare a executiei
lucrarilor, Proiectul tehnic de executie, de catre verificator tehnic de proiecte atestat, vor fi
suportate de catre contractant.

Verificarea documentatiei tehnico-economice de catre un verificator tehnic atestat se
va face cu respectarea prevederilor Hotdrdrii Guvernului nr. 925/1995 pentru aprobarea
Regulamentului de verificare §i expertizare tehnicd de calitate a proiectelor, a execufiei
lucrdarilor §i a constructiilor, cu modificarile si completdrile ulterioare.

Prin grija executantului/prestator, documentatia tehnico-economica intocmitd in baza
raportului de expertiza tehnica de calitate, va fi nsusita de catre expertul tehnic atestat, din

punct de vedere al respectarii solutiilor si masurilor propuse prin expertiza tehnica.
Pentru a fi aprobate documentatiile de proiectare, in cazul identificarii unor posibile
deficiente, executantul/prestator trebuie sa efectueze toate modificarile/completérile
solicitate de catre Autoritatea Contractantd in maximum 3 zile de la primirea solicitérii,
fara costuri suplimentare din partea Autoritatii Contractante. .
Executantul/prestator are obligatia de a elabora Documentatia tehnico-economica in
conformitate cu Hotararea nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si continutul-cadru al
documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate
din fonduri publice si Legea nr. 50/1991, privind autorizarea executarii lucrarilor de
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constructii, republicatd, cu modificarile si completirile ulterioare.

Lucrarile proiectate vor rdspunde cerintelor conform Legii nr. 10/1995 privind
Calitatea Tn Constructii, respectiv:

- rezistenta si stabilitate la sarcini statice, dinamice si seismice;

- siguranta in exploatare;

- siguranta la foc;

- sanatatea oamenilor si protectia mediului.

Executantul/prestator are obligatia de a preda Autoritatii Contractante documentatia
elaborata in 3 exemplare originale si pe suport magnetic format pdf stampilate si semnate
(planurile topografice, plansele generale vor fi si in format .dwg).

Executantul/prestator, are obligatia de a livra Autorititii Contractante toatd
documentatia, la sediul acestuia din Targu-Jiu, strada Victoriei, nr. 4 fara costuri
suplimentare, In termenele convenite.

Dupa receptia documentatiei prezentate, dreptul de proprietate intelectual asupra
acesteia va apartine Judetului Gorj, reprezentat prin Consiliul Judetean Gorj.

Serviciile de proiectare vor fi considerate finalizate dupa verificarea si acceptarea
acestora de catre Autoritatea Contractanta si obtinerea autorizatiei de construire.
Executantul/prestator va intocmi oferta financiara pentru fiecare fazi de proiectare,
respectiv, Proiectul pentru autorizarea executirii lucririlor de construire, Proiectul de
organizare a executiei lucrdrilor, Proiect tehnic de exccutie si Asistentd din partea
proiectantului pe Intreaga duraté de executie a lucrarilor pani la receptia finala precum si
pentru executia lucrérilor.

Valoarea necesara pentru:

e TIntocmirea documentatiei tehnico-economice - faza Proiectul pentru autorizarea
executarii lucrérilor de construire, Proiectul de organizare a executiei lucrarilor,
Proiectul tehnic de executie si detaliile de executie

° Asistenta din partea proiectantului pe Tntreaga durata de executie a lucrarilor pana
la receptia finala

e Executia lucrarilor

nu va depdsi valoarea estimata de cétre Autoritatea Contractants, asa cum a fost
prevazuta in devizul general estimativ fntocmit in cadrul Documentatiei de avizare a
lucrérilor de interventie.

In cadrul documentatiei tehnico-economice faza proiect tehnic si detalii de executie,
exccutantul/prestator va intocmi listele de cantitati care vor cuprinde valoarea lucrarilor,
fara a depasi valoarea comunicata de cétre Autoritatea Contractant. Valoarea totald a
lucrarilor care se vor executa, nu va depdsi valoarea propusd in formularul de oferd
prezentat de cétre executantul/prestator.

Centralizatoarele de lucrdri prezentate Tmpreund cu listele de cantititi care contin
preturile unitare si valorile totale, devin formulare pentru devizul ofertei si vor fi utilizate
pentru intocmirea situatiilor de lucrari.

Executantul/prestator are obligatia s& participarea la intocmirea cirtii tehnice a
constructiei si la receptia lucrdrilor executate. In acest sens va intocmi referatul de
prezentare cu privire la modul 1n care a fost executata lucrarea.

Executantul/prestator va respecta prevederile din Legea nr. 10/1995, privind calitatea
in constrcutii, republicata - Obligatii si rdspunderi ale proiectantilor.
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Executantul/prestator, va participa la toate fazele de executie determinante stabilite
prin proiect.

Executantul/prestator, va stabili modul de tratare a defectelor aparute in executie, din
vina sa, la constructiile la care trebuie sd asigure nivelul de calitate corespunzator
cerintelor, precum si urmarirea aplicarii pe santier a solutiilor adoptate, dupa insusirea
acestora de citre specialisti verificatori de proiecte atestati, la cererea Autoritatii
Contractante;

Pentru lucrarile ,,diverse si neprevédzute”, aparute pe parcursul executiei lucrarilor,
executantul/prestator, va stabili modul de tratare al acestora, va emite dispozitii de santier
verificate de verificatori de proiecte atestati, Tnsotite de memorii tehnice, note de comanda
suplimentard/note de renuntare, liste de cantititi si piesc desenate, fird costuri
suplimentare.

Cheltuielile generate de efectuarea unor lucrari suplimentare fati de documentatia
tehnico-economicé aprobatd, ca urmare a unor erori de proiectare, sunt suportate de
executantul/prestator, in solidar cu verificatorii proiectului, la sesizarea justificati a a
Autoritatii Contractnate, in baza unui raport de expertiza tehnica elaborat de un expert
tehnic atestat.

Termenul pentru finceperea indeplinirii obligatiilor contractuale de citre
executantul/prestator, va fi cel de la data semndrii contractului de prestiri servicii, de
ambele parti.

Executantul/prestator este obligat sd verifice toate informatiile oferite in studiul de
fezabilitate si sd-si culeagd din teren sau surse proprii, toate celelalte informatii
necesare elabdrdrii documentatiilor. In cazul existentei unor deficiente/neconcordante
cu normele si normativele in vigoare va instiinta de urgentd Autoritatea Contractantd,
st impreund cu acesta, se vor adopta mdsurile necesare.

NOTA: La elaborarea proiectului tehnic, materialele, confectiile, utilajele tehnologice si
echipamentele vor fi definite prin parametri, performante, caracteristici.

Este interzis a se face referiri sau trimiteri la marci de fabrica, producatori ori
comercianti sau la alte asemenea recomandari ori precizéri care sd indice preferinte sau
sd restrdnga concurenta.

Caracteristicile tehnice si parametrii functionali vor fi prezentati in cadrul unor
limite (pe cat posibil) rezultate din breviarele de calcul si nu pot fi date in mod
determinist, in scopul de a favoriza un anumit furnizor (producitor sau comerciant).
Proiectul tehnic va avea la baza toate STAS-urile si normativele in vigoare.

Se vor intocmi antemdsuratori (pentru fiecare operatiune in parte), devize de lucrari
pe obiecte cu liste de resurse de méini de lucru, materiale, utilaje, transport si devize
centralizatoare.

Proiectul tehnic trebuie sé fie astfel elaborat incét sa fie clar, sa asigure informatii
tehnice complete privind viitoarea lucrare si sd raspunda cerintelor tehnice, economice
si tehnologice ale beneficiarului.

Proiectul tehnic trebuie sa contind detalii de executie In conformitate cu materialele
si tehnologia de executie propusd, fard sa fie necesard suplimentarea cantititilor de
lucrari.

Executantul/prestator are obligatia de a acorda asistentd tchnica pe santier, de a
intocmi, completa (dupa caz), detaliile de executie, dispozitii de santier, de a rezolva
prin solutii tehnico-economice eventualele accidente tehnice, modificari de solutii,
corectdri ale neconcordantelor/omisiunilor/erorilor din proiect, care sunt descoperite pe

intreaga perioada de executie a lucrdrilor.
22



Asigurarea asistentei tehnice se va desfasura pe parcursul derularii contractului de
executie pentru lucrdrile proiectate si va fi asiguratd de expertii firmei de proiectare ce
vor elabora proiectul tehnic i detaliile de exccutie, respectiv pani la efectuarea receptiei

finale a lucrarilor.
Prin asisten{a tehnicd se doreste indeplinirea de citre executantul/prestator a

urmatoarelor obligatii:

a) Emiterea de solutii tehnice, precizari sau clarificiri legate de aplicarea
proiectului in concordanta cu situatia din teren;

b) Emiterea de dispozitii de santier, elaborarea de schite, modificarea planselor,
dupa caz, contrasemnate de expert si de verificatori de proiecte atestati, conform
legislatiei in vigoare, inclusiv in cazul situatiilor neprevizute;

c) Elaborarea memoriilor/notelor justificative prin care sa fie fundamentate orice
modificare, suplimentare sau renuntare aduse proiectului, caietelor de sarcini sau listelor
de cantitati;

d) Participarea reprezentantilor Executantului /Prestatorului in calitate de
prestator la sedintele de progres organizate ori de cate ori este nevoie;

e) Urmdrirea respectdrii prevederilor din proiect, a programului calititii si
respectarea normelor Tn vigoare;

f) In cazul modificarilor de solutii, obfinerea avizelor din partea verificatorilor de
proiecte atestati, conform prevederilor legale n vigoare;

g) Prezenta Executantului /Prestatorului in calitate de prestator pe santier, ori de
cdte ori se solicita de catre Autoritatea Contractanta;

h) Pregatirea si participarea pe santier la verificirile de calitate legate de fazele
de executie determinante pentru lucrérile aferente cerintelor esentiale aprobate de citre
Inspectia de Stat Tn Constructii;

i) Participarea la verificarile prevazute in planul de control stabilit de Executantul
/Prestatorul in calitate de prestator, pe parcursul executiei;

J) Colaborare permanenta cu Autoritatea Contractantd, Executantul /Prestatorul
in calitate de executant si ceilalti factori implicati in realizarea proiectului (va raspunde
oricdret solicitari venite din partea acestora);

k) Emiterea de acte si documente care sunt in sarcina Executantului /Prestatorului
in calitate de prestator pe tot parcursul executiei si pentru finalizarea proiectului;

1) Participarea la receptia la terminarea lucrérilor si la receptia finala;

Executantul/prestator, pe parcursul executarii lucririlor va mai avea urmitoarele
obligatii:
- vaintocmi graficul de prestare al servicilor de proiectare
- va participa la predarea amplasamentelor, trasarea generald si a bornelor de

reper aferente lucrarilor;
- va respecta prevederile din Legea nr. 10/1995- Obligatii si raspunderi ale

proiectantilor prind modul de realizare a calitatii lucrérilor;
- va constata si evalua neconformitatile Tn executie, emitind dispozitii de santier
pentru solutionarea acestora;
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- va emite clarificiri sau preciziri legate de aplicarea proiectului tehnic in
concordanta cu situatia din teren;

- va intocmi listele de cantitati aferente lucrarilor suplimentare si / notelor de
renuntare in cazul fenomenelor sau situatiilor imprevizibile;

- va fi prezent la toate etapele de control al calitatii;

- vaparticipa la elaborarea cértii constructiei;

- va participa la toate Intalnirile la care este solicitat, pentru a emite puncte de
vedere legate de performantele si calitatea lucrarilor care se executs;

- va intocmi referatului de prezentare al proiectantului cu privire la modul in
care a fost executatd lucrarea, la receptia la terminarea lucririlor;

- va intocmi proiectul de executie actualizat la data finalizirii lucrérilor - "as
built”, daci este cazul;

- vaintocmi documentatia privind urmérirea comportérii in timp si interventiei
in timp a constructiei;

- alte atributii conform reglementérilor tehnice in vigoare.

Pentru viciile ascunse ale constructiei, defecte, alte degradiri aparute pe perioada de
garantie a lucrdrilor, Executantul /Prestatorul in calitate de prestator va asigura serviciul
de asistenta tehnicd de specialitate, respectiv va analiza si va stabili modul de tratare a
viciilor/defectelor/degradarilor, elaborand documentatia tehnico-economici aferent
lucrarilor de remediere, fara costuri suplimentare.

Serviciile de proiectare vor fi considerate receptionate dupi indeplinirea
urmatoarelor conditii:

- verificarea §i acceptarea acestora de citre Autoritatea Contractanti;
proiectul tehnic va fi predat Autorititii Contractante verificat pentru cerintele de
calitate de specialisti verificatori tehnici atestati, in conditiile legii, insotit de
referatul de verificare, precum si insusit de ciitre autorul raportului de expertizi
tehnici de calitate, din punct de vedere al respectirii solitilor si misurilor propuse.

- obtinerea Autorizatiei de construire.

Pentru a fi aprobate documentatiile de proiectare, in cazul identificarii unor posibile
deficiente, executantul/prestator trebuie si efectueze toate modificirile/completrile
solicitate de catre Autoritatea Contractantd in maximum 3 zile de la primirea solicitarii,
fara costuri suplimentare din partea beneficiarului.

In conformitate cu prevederile Legii nr. 10/1995 privind calitatea in constructii,
republicatd, cheltuielile generate de efectuarea unor lucriri suplimentare fati de
documentafia tehnico-economicd aprobatd, ca urmare a unor erori de proiectare, sunt
suportate de proiectant/proiectantul coordonator de proiect si proiectantii pe
specialitafi, persoane fizice sau juridice, in solidar cu verificatorii proiectului, la
sesizarea justificatd a investitorului si/sau a beneficiarului in baza unui raport de
expertizd tehnicda elaborat de un expert tehnic atestat.

Dupé primirea documentatiei, Autoritatea contractantd isi rezerva drepturile de
autor.

Termenul necesar pentru elaborarea documentatiei tehnice este de maxim 0,5
luni de la data semnarii contractului de prestiri servicii si lucriri.
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Predarea documentatiei se va face de citre executantul/prestator prin inregistrarea la
Registratura Consiliului Judetean Gorj, pe baza de proces verbal de predare — primire,
care este confirmat de Autoritatea Contractanti din punct de vedere cantitativ, urmand
ca verificarea documentatiei sd se facd ulterior. In prealabil, documentatia tehncio-
economica va fi sustinuta de citre executantul/prestator in fata unui verificator tehnic de
proiecte atestat si va fi va fi insusitd de citre expertul tehnic atestat din punct de vedere
al respectdrii solitilor si masurilor propuse prin expertiza tehnica.

Plata serviciului de asistenta tehnici din partea cxecutantului/prestator se va efectua

dupa efectuarea receptiei la terminarea lucririlor.
Nota: pentru obtinerea avizului/acordului 1.S.C. memoriul tehnic va cuprinde descrierea
detaliatd a lucrarilor ce vor fi executate, va fi semnat de un inginer structurist, verificat
de un verificator tehnic atestat si vizat de expertul tehnic care a elaborat expertiza
tehnica, conform prevederilor Ordinului ministrului dezvoltarii, lucrarilor publice si
locuintelor si al Inspectoratului General de Stat al Inspectoratului de Stat in Constructii
nr. 486/500/2007, art. 7, lit. c.

Etapa II

EXECUTIA LUCRARILOR
In etapa a Il-a se vor realiza lucrérile de executie conform proiectului tehnic sl a

detaliilor de executie aprobate si receptionate de beneficiar.

Lucrarile vor incepe dupa aprobarea si receptionarea de citre Autoritatea
Contractantd a documentatiei tehnico-economice (documentatia tehnicad pentru
autorizarea executdrii lucrarilor de constructie, proiect tehnic de executie si detaliii de
executie), obtinerea autorizatiei de construire, emiterea ordinului de incepere a lucrarii
si predarea amplasamentului, conform graficului intocmit de antreprenor si acceptat de
beneficiarul lucrarii.

Dupé@ receptionarea documentatiei tehnico-economice de citre Autoritatea
Contractanta, Executantul/prestator are obligatia si prezinte in termen de maxim 3 zile
urmatoarele:

e  Modul de realizare a lucrarilor (planul propus) prin care ofertantul va descrie
abordarea din punct de vedere proces tehnologic (metodologia de executie) pentru
realizarea lucrérilor;

e  Resursele (personal si instalatii/echipamente) alocate;

e  Graficul de executie a lucrérilor fizic si valoric;

e  Listele cu cantitatile de lucréri si preturile unitare;

= centralizatorul cheltuielilor pe obiectiv -Formular nr. F1;

= centralizatorul cheltuielilor pe categorii de lucrari -Formular nr. F2:
listele cuprinzénd cantitatile de lucrari si preturile unitare pe categorii de lucrari
(Formularul F3)

- lista cuprinzand consumurile de resurse materiale si preturile unitare

(Formularul C6) pentru fiecare deviz in parte;
- lista cuprinzénd consumurile cu ména de lucru si preturile unitare(Formularul

C7) pentru fiecare deviz in parte;
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- lista cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii si
preturile unitare(Formularul C8) pentru fiecare deviz in parte;

- lista cuprinzdnd consumurile privind transporturile si preturile unitare
(Formularul C9) pentru fiecare deviz in parte;

e  Declaratia privind termenul de garantie acordat lucrarilor executate;

Formularele FI1-F5, respectiv C6 - C9, completate cu preturi unitare si valori se
vor prezenta dupa elaborarea documentatiei tehnice si receptionarea acesteia si vor
deveni devize oferti ce vor fi utilizate pentru intocmirea situatiilor de lucrari
executate, in vederea decontqrii.

e  Prezentarea modalitatii de asigurare a accesului la specialistii necesari i
obligatorii in vederea verificarii nivelului de calitate corespunzator cerintelor
fundamentale aplicabile lucrarilor cuprinse in obiectul contractului, in conformitate cu
prevederile Legii nr. 10/1995 si a altor legi incidente, pentru personalul precizat in
Caietul de sarcini.

e  Centralizatorul cu lucrarile executate de asociati, subcontractanti, daca este
cazul - model propriu.

NOTA:

Executantii/prestatori vor respecta listele de cantitati si incadrarile proiectantului,
consumurile de resurse utilizate fiind cele corespunzétoare tehnologiilor de executie ale
fiecarui ofertant cu conditia respectdrii cerintelor cantitative si calitative prevazute in
studiu fezabilitate, in caietul de sarcini si in concordanta cu actele normative si
reglementdrile in vigoare.

La intocmirea devizelor se vor lua in calcul distantele reale de transport pe care le
stabileste fiecare ofertant.

Cotele procentuale utilizate pentru: C.A.S., somaj, fond de risc si accidente, sdnatate,
concediu si indemnizatii, fond de garantare a creantelor salariale, sunt cele
corespunzatoare activitatii de constructii a drumurilor si podurilor.

Dupa verificarea tuturor documentelor solicitate, Autoritatea Contractanta va emite
ordinul de incepere a lucrarilor. Operatorii economici trebuie sd-si asume regulile de
protectie a muncii, in conformitate cu legislatia in vigoare si sa prezinte in cadrul ofertei
modul de organizare al activitdtii SSM (Securitatea si Sdndtatea Muncii) pentru
serviciile si lucrdrile ce urmeazd a se presta si masurile obligatorii luate pentru
prevenirea riscurilor de accidentare si imbolnavirilor profesionale la desfasurarea
acestor servicii si lucrari.

Perioada de garantie a lucrarilor executate va fi de minim 36 de luni de la data
semndrii procesului verbal de receptie la terminarea lucrarilor asa cum este prevazut in
Legea nr. 10/1995 privin calitatea in constructii, cu modificarile si completarile
ulterioare.

Durata de executie lucrari - maxim 2 luni de zile de la data comunicata prin ordinul
de incepere.

Executantul/prestator are urmatoarele obligatii:
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° de a executa, finaliza si intretine lucrdrile, precum si de a remedia viciile
ascunse, cu atentia, profesionalismul si promptitudinea cuvenite angajamentului asumat
si In conformitate cu propunerea sa tehnici, cu cerintele caietului de sarcini si cu
obligatiile asumate prin contract;

° de a supraveghea lucririle, de a asigura forta de munci, materialele, instalatiile,
echipamentele si toate celelalte obiecte fie de naturd provizorie, fie definitive, cerute de
si pentru contract;

° are obligatia de a respecta si executa dispozitiile Autoritatii Contractante in orice
problema mentionatd sau nu in contract, referitoare la lucriri. In cazul in care
executantul/prestator considerd ca dispozitiile Autorititii Contractante sunt nejustificate
sau inoportune, acesta are dreptul de a ridica obiectii in scris, fari ca obiectiile respective
sa il absolve de obligatia de a executa dispozitiile primite, cu exceptia cazului in care
acestea contravin prevederilor legale.

° are obligatia de a trasa corect lucrdrile fati de reperele date de Autoritatea
Contractantd precum si de furnizarea tuturor echipamentelor, instrumentelor,
dispozitivelor si resurselor umane necesare tndeplinirii responsabilitatii respective;

° are obligatia de a pune la dispozitia Autorititii Contractante, la termenele
precizate in contract, caietele de masurdtori (atasamentele) si, dupi caz, in situatiile
convenite, desenele, calculele, verificarile calculelor si orice alte documente pe care
executantul/prestator trebuie si le intocmeasci;

° are obligatia sa execute si sa supravegheze prin personal calificat executarea
lucrérilor la standardele de calitate reglementate legal si s aloce orice alte resurse cerute
de si pentru contract, in mésura in care necesitatea asiguririi acestora este previzuta in
contract sau se poate deduce In mod rezonabil din contract, pe toati perioada de derulare
a contractului;

o are obligatia sd asigure, sd organizeze si sd conduci activitatea personalului
afectat executdrii contractului, astfel incit si se asigure operativitate, continuitate,
finalizare in termenul contractat si calitate in executarea lucrarilor, ce fac obiectul
contractului;

° are obligatia de a asigura accesul reprezentantilor Autoritatii Contractante
oriunde fsi desfasoard activitatile legate de indeplinirea obligatiilor asumate prin contract;
o are obligatia sa informeze, de indatd, conducerea Autoritdtii Contractante si

celelalte entitati implicate, dupa caz, despre faptele, activitatile si evenimentele privind
executarea contractului si s {ind evidenta acestora;

° are obligatia sa asigure conditiile de siguranta a circulatiei si confortul minim in
trafic rutier in zona executarii lucrarilor care fac obiectul contractului:
° raspunde pe toatd durata de indeplinire a contractului pentru eventualele

accidente, pagube sau efecte negative ca urmare a nerespectirii prevederilor contractului
si ale documentelor acestuia, precum si nerespectarea reglementirilor si normativelor

tehnice 1n vigoare;

INCEPEREA, EXECUTIA SI FINALIZAREA LUCRARILOR
1. Executantul/prestator are obligatia de a Incepe executarea lucrarilor in timpul cel mai
scurt posibil comunicat prin ordinal de incepere al lucrarilor emis de Autoritatea
Contractanta.
2. Lucrarile trebuie sa se deruleze conform graficelor de executie, anexa la contract, si si

fie terminate la data stabilita.
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3. Executantul/prestator va prezenta, la cererea Autoritatii Contractante, dupa semnarea
contractului, graficul de executie; in cazul in care pe parcursul contractului, desfasurarea
lucrarilor nu concorda cu graficele de executie, la cererea Autorititii Contractante,
executantul/prestator, va prezenta un grafic revizuit, in vederea finalizarii lucririlor la data
contractata. Graficele revizuite nu 1l vor scuti pe executantul/prestator de niciuna dintre
indatoririle asumate prin contract.

4. Executantul/prestator are obligatia de a asigura accesul reprezentantilor Autoritétii
Contractante la locul de munca, in ateliere, depozite si oriunde 1si desfatoara activitatile
legate de indeplinirea obligatiilor asumate prin contract, inclusiv pentru verificarea
lucrarilor ascunse.

5. Executantul/prestator, are obligatia de a nu acoperi lucririle care devin ascunse, fard
aprobarea Autoritatii Contractante. Executantul/prestator are obligatia de a notifica
Autoritatea Contractanta, ori de cite ori astfel de lucrari, sunt finalizate pentru a fi
examinate gi masurate. Executantul/prestator are obligatia de a dezveli orice parte sau parti
de lucrare, la dispozitia Autoritatii Contractante, si de a reface aceasta parte sau parti de
lucrare, daca este cazul

6. Ansamblul lucrdrilor sau, daca este cazul, oricare parte a lor, prevazut a fi finalizat intr-
un termen stabilit prin graficul de executie, trebuie finalizat in termenul convenit, termen
care se calculeazd de la data inceperii lucrérilor, mentionata tn ordinul de incepere emis de
catre Autoritatea Contractanta fn acest sens, in conditiile contractului, proiectului tehnic,
caietului de sarcini si propunerii tehnice.

7. La finalizarea lucrdrilor, executantul/prestator are obligatia de a notifica, In scris,
Autoritatea Contractanta c@ sunt indeplinite conditiile de receptie, solicitdnd acestuia
convocarea comisiel de receptie.

8. Pe baza situatiilor de lucrari executate si confirmate, precum si a constatarilor efectuate
pe teren, dupad caz, Autoritatea Contractantd va aprecia daca sunt intrunite conditiile pentru
a convoca comisia de receptie. In cazul in care se constati ca sunt lipsuri sau deficiente,
acestea vor fi notificate executantului/prestator, stabilindu-se si termenele pentru
remediere i finalizare. Dupa constatarea remedierii tuturor lipsurilor si deficientelor, la o
noud solicitare a executantului/prestator, Autoritatea Contractanta va convoca comisia de
receptie.

9. Comisia de receptie are obligatia de a constata stadiul Indeplinirii contractului prin
corelarea prevederilor acestui cu documentatia de executie si cu reglementirile in vigoare.
In functie de constatirile facute, Autoritatea Contractanti are dreptul de a aproba sau de a
respinge receptia, conform prevederilor legale in vigoare.

10. Pentru lucrarile prevazute in contract, receptia se va face in conformitate cu prevederile
din Hotarrea nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului privind receptia
constructiilor.

11. Autoritatea Contractantd are dreptul s asiste, s verifice si s coordoneze, dupi caz,
modul de executie a lucrarilor care fac obiectul contractului, pe toati durata de desfisurare,
iar executantul/prestatorul, este obligat sa inlocuiascd materialele, utilajele, echipamentele,
etc. care nu corespund prevederilor contractului, proiectului tehnic, caietului de sarcini si
standardelor de calitate, pe cheltuiala proprie.

CONFIRMAREA SI RECEPTIA LUCRARILOR
Ansamblul lucrérilor prevazut a fi finalizat ntr-un termen stabilit prin graficul de
execufie si ordinul de incepere al Autoritatii Contractante, trebuie finalizate Tn termenul

convenit, termen care se calculeaza de la data Inceperii lucrarilor mentionata in ordinul de
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incepere emis de cétre Autoritatea Contractanta in acest sens, in conditiile contractuale,
ale Caietului de sarcini si Propunerii tehnice.

La finalizarea lucrdrilor, executantul/prestator va avea obligatia de a notifica, in scris,
Autoritatii Contractante ca sunt indeplinite conditiile de receptie la terminarea lucrarilor,
solicitind acestuia convocarea comisiei de receptie.

Lucrarile executate si finalizate se consemneazi in documente primare, intocmite,
completate si semnate de reprezentantii executantului/prestator. Documentele primare vor
fi insusite, in mod obligatoriu, de citre un responsabil tehnic cu executia atestat in
domeniul care face obiectul lucrarilor in cauza (drumuri si poduri), Tn conformitate cu
prevederile Legii nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, republicats, cu modificarile
si completarile ulterioare, respectiv art. 25, alin c), potrivit cdruia se impune, in
responsabilitatea executantului, asigurarea nivelului de calitate corespunzator cerintelor
printr-un sistem propriu de calitate conceput si realizat prin personal propriu, cu
responsabili tehnici cu executia autorizati. Responsabilii tehnici cu executia trebuie s fie
autorizati atdt in domeniul drumuri, cat si in domeniul poduri. De asemenea, documentele
vor fi insusite si de citre un inginer avand specialitatea C.F.D.P. (cii ferate, drumuri si
poduri).

Documentele primare utilizate, care stau la baza intocmirii situatiilor de lucréri, vor
fi cele agreate de Autoritatea Contractanti (masuratori ale cantititilor de lucrari executate,
procese verbale de receptie calitativa, registre de asternere mixtura asfaltica, condica de
betoane etc.).

In baza datelor consemnate 1n documentele primare, se vor intocmi listele de cantititi
pentru lucrarile executate, insotite de centralizatoarele lucririlor executate. Situatiile de
lucréri, centralizatoarele situatiilor de lucriri si documentele primare, insugite de
reprezentantii Autoritatii Contractante, stau la baza decontarii lucririlor executate. Aceste
documente se vor intocmi in trei exemplare originale, ce vor fi insusite si certificate, prin
semnaturd, de cétre reprezentantii Autoritatii Contractante, si stau la baza intocmirii
documentelor de plata.

Decontarea situatiilor de lucrari se va realiza pe baza cantititilor de lucriri real
executate, verificate si insusite de catre reprezentantii Autoritatii Contractante, potrivit
Regulamentului intern si dispozitiilor administrative ale acesteia. Situatiile de lucriri
intocmite in vederea decontarii, vor fi Tnsotite, In mod obligatoriu, de masuritori
(atasamente) din care sa reiasd, in mod explicit, cantititile de lucrari mentionate n
situatiile de lucréri, pentru fiecare articol de deviz, care vor fi, de asemenea, verificate si
insusite de cétre reprezentantii Autorititii Contractante.

Pentru toate materialele puse fin operd, se vor prezenta declaratii  de
conformitate/certificate de calitate etc. Executantul/prestator va utiliza, in procesul de
productie, materiale pentru care perioada de garantie asigurati de producatori este cel putin

egald cu perioada de garantie acordata lucririlor.

Pentru lucrdrile executate, platile datorate de Autoritatea Contractantd
executantului/prestator, vor fi in conformitate cu preturile ofertate declarate in propunerea
financiara, anexé la Contract.

Pe baza situatiilor de lucréri/servicii executate/prestate si confirmate, precum si a
constatérilor efectuate pe teren, dupa caz, Autoritatea Contractntd va aprecia daci sunt
intrunite conditiile pentru a convoca comisia de receptic. In cazul in care se constati ci
sunt lipsuri sau deficiente, acestea vor fi notificate executantului/prestator, stabilindu-se si
termenele pentru remediere si finalizare. Dupé constatarea remedierii tuturor lipsurilor si
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deficientelor, la o noua solicitare a executantului/prestator, Autoritatea Contractanti va
convoca comisia de receptie.

Lucrérile nu vor fi considerate terminate Tnainte ca executantul/prestator s transmiti
toate documentele necesare intocmirii Cértii tehnice a constructiei, in sensul legii.

Receptia la terminarea lucrarilor si receptia finala va fi efectuati in conformitate cu
prevederile Hotdardrii nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului privind receptia
constructiilor, cu modificarile si completdrile ulterioare.

Autoritatea Contractantd va convoca comisia de receptie la terminarea lucririlor in
termen de cel mult 15 zile de la data notificarii de catre executantul/prestator a terminrii
lucrarilor si indeplinirea conditiilor de efectuare a receptiei

Comisia de receptie are obligatia de a constata stadiul indeplinirii tuturor prevederilor
contratuale angajate de parti, prin corelarea acestora cu documentatia de executie, starea
faptic constatata si cu reglementérile legale si normativele tehnice in vigoare. In functie de
constatarile la fata locului, Autoritatea Contractantd are dreptul de a aproba sau de a
respinge receptia, conform prevederilor legale.

12. RESPONSABILITATI LEGATE DE CONTROLUL CALITATII
LUCRARILOR EXECUTATE

Este responsabilitatea executantului/prestator si asigure implementarea cerintelor
specificate In documentatia tehnicd, in conditii de calitate, prin asigurarea de resurse
umane calificate si resurse tehnico adecvate executarii lucrarilor, in baza propriului sistem
de management al calitatii.

in cadrul Contractului, activitatea de control al calitatii trebuie abordata de citre
executantul/prestator de 0 maniera care si demonstreze, in orice moment, trasabilitatea
executaril lucrari de constructie, in conformitate cu cerintele documentatiei tehnico pusa
la dispozitia executantului/prestator de catre Autoritatea Contractanta.

Elaborarea Planului Calitétii specific realizarii lucrarilor de constructie este o cerinti
obligatorie. Acesta va include, de asemenea, Planul de inspectie si testari, pentru toate
lucrérile ce urmeaza sa fie executate.

Toate cerintele aplicabile Contractantului se aplicd, in mod obligatoriu, inclusiv
Subcontractantilor, executantul/prestator fiind cel care trebuie si se asigure ci toti
subcontractorii sai Inteleg si respectd, totodat, toate cerintele de control a calitatii.

Executantul/prestator se obligd sa asigure toate documentele necesare pentru
intocmirea Cartii tehnice a constructiei.

13. RESPONSABILITATI LEGATE DE SECURITATEA SI SANATATEA IN
MUNCA PE DURATA EXECUTIEI LUCRARILOR PE SANTIER

Executantul/prestator are obligatia respectérii cerintelor minime privind securitatea si
sdniatatea in munca, in conformitate cu prevederile Hotararii Guvernului nr. 300/2006
privind cerintele minime de securitate i sandtate pentru santierele temporare sau mobile,
cu modificarile s1 completérile ulterioare.

In acest sens, executantul/prestator are obligatia intocmirii Planului propriu de
sanatate si securitate Tn munca, in strictd concordantd cu temeiul legal. De asemenea,
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executantul/prestator va numi un responsabil cu securitatea muncii pe Santier, care si
raspunda de respectarea normelor de securitate pentru prevenirea accidentelor. Aceasts
persoana va avea autoritatea de a emite instructiuni si a dispune masuri de prevenire a
oricaror situatii ce ar putea provoca accidente de munca.

Executantul/prestator poartd intreaga raspundere in cazul producerii accidentelor de
munca, evenimentelor si incidentelor periculoase, imbolnavirilor profesionale generate sau
produse de echipamente tehnice si tehnologii/procedee neadecvate de munci ori celor
produse din vina exclusiva a propriului personal.

14. RESPONSABILITATI PRIVIND PROTECTIA PATRIMONIULUI
CULTURAL

Toate fosilele, monedele, obiectele de valoare sau orice alte vestigii sau obiecte de
interes arheologic descoperite pe amplasamentul lucrarii sunt considerate, in relatiile dintre
parti, ca fiind proprietatea absolutd a Autorititii Contractante.

In acest sens, executantul/prestator are obligatia de a lua toate precautiile necesare
pentru ca muncitorii sdi sau oricare alte persoane si nu indeparteze sau sa deterioreze
obiectele prevazute la alineatul anterior, iar imediat dupa descoperirea si tnainte de
indepartarea lor, de a Tnstiinta Autoritatii Contractante despre aceast descoperire si de a
indeplini dispozitiile primite de la Autoritatea Contractanti privind indeprtarea acestora.

Daca din cauza unor astfel de dispozitii executantul/prestator suferi Intarzieri si/sau
cheltuieli suplimentare, atunci, prin consultare, partile vor stabili:

a) orice prelungire a duratei de executie la care executantul/prestator are dreptul;
by totalul cheltuielilor suplimentare, care se va adduga la pretul contractului.

Executantul/prestator, de indata ce a luat la cunostintd despre descoperirea obiectelor
prevazute mai sus, va instiinta organele de politie si comisia monumentelor istorice.

15.PERSONALUL EXECUTANTULUI/PRESTATOR

Pentru asigurarea calitatii serviciilor si a lucrdrilor care fac obiectul prezentei
proceduri, tindnd cont de diversitatea si complexitatea activititilor ce urmeaza a fi
achizitionate ca urmare a derularii prezentei proceduri, Autoritatea Contractanti soliciti
ca cerintd minimd, asigurarea de catre executantul/prestator a personalului minim de
specialitate, dupa cum urmeaza:

A.

1. inginer proiectant in domeniul C.F.D.P. (cii ferate, drumuri si poduri)

Sarcini si responsabilitati:

-elaboreaza documentatiile tehnico-economice necesare realizarii lucririlor si/sau,
dupa caz, coordoneaza realizarea acestora, asigurand fundamentarea solutiilor adoptate, in
acord cu cerintele stipulate Tn legislatia aplicabila si cu concluziile expertizelor / referatelor

de verificare tehnica;
-asigurd verificarea si avizarea documentatiilor conform cerintelor legale si ale

caietului de sarcini;
-prezinta spre reavizare eventualele modificari si completari majore fatd de solutiile

avizate anterior, In cazul aparitiei unor situatii noi pe santier;
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-urmareste si verificd executarea lucrérilor si, daca este cazul, dispune adaptari ale
solutiilor tehnice in conformitate cu situatia reala din santier, prin acte scrise;

- Isi va asuma intreaga responsabilitate pentru conformitatea, stabilitatea si siguranta
tuturor operatiunilor si metodelor propuse spre proiectare in cadrul Contractului:

- va participa la toate Intalnirile la care este solicitat, pentru a emite puncte de vedere
legate de performantele si calitatea serviciilor pe care le presteaza;

- se obliga sa@ presteze serviciile la standardele si in conformitate cu normele si
normative le tehnice in vigoare;

- la data finalizarii intocmirii documentatiei tehnico-economice, executantul/prestator
va instinta Autoritatea Contractantd si va sustine Proiectul de autorizare a executie
lucrarilor si Proiectul tehnic de executie in fata unui verificator tehnic de proiecte atestat
in conformitate cu prevederile Hotararii nr. 742/2018 privind modificarea Hotararii
Guvernului nr. 925/1995 pentru aprobarea Regulamentului de verificare si expertizare
tehnicd de calitate a proiectelor, a executiei lucrarilor si a constructiilor. Cheltuielile pentru
serviciile de verificare a documentatiei tehnico-economice faza Proiectul de autorizare a
executie lucrarilor si Proiectul tehnic de executie, de cétre verificator tehnic de proiecte
atestat, vor fi suportate de cétre executantul/prestator;

- va intocmi documentatiile tehnice necesare pentru obtinerea avizelor/acordurilor
prevazute in certificatul de urbanism in 2 (doud) exemplare. Cheltuielile pentru obtinerea
avizelor/acordurilor vor fi suportate de citre Autoritatea Contractanta.

-va asigura asistenta tehnica din partea inginerului proiectant pe toatd perioada de
executie a contractului in conformitate cu prevederile Legii nr. 10 privind Calitatea in
Constructii. Astfel:

*  vaintocmi graficul de prestare al servicilor de proiectare

°  vaparticipa la predarea amplasamentelor, trasarea generala si a bornelor de reper
aferente lucrarilor;

*  va respecta prevederile din Legea nr. 10/1995- Obligatii si raspunderi ale
proiectantilor prind modul de realizare a calitatii lucrarilor;

°  vaconstata si evalua neconformititile Tn executie, emitdnd dispozitii de santier
pentru solutionarea acestora;

e va emite clarificdri sau precizari legate de aplicarea proiectului tehnic in
concordanta cu situatia din teren;

*  va intocmi listele de cantitdti aferente lucrérilor suplimentare si / notelor de
renuntare Tn cazul fenomenelor sau situatiilor imprevizibile;

e va fi prezent la toate etapele de control al calitatii;

e  va participa la elaborarea cartii constructiei;

°  va participa la toate intalnirile la care este solicitat, pentru a emite puncte de
vedere legate de performantele si calitatea lucrarilor care se executi;

e va Intocmi referatului de prezentare al proiectantului cu privire la modul in care
a fost executatd lucrarea, la receptia la terminarea lucrérilor;

e alte atributii conform reglementarilor tehnice in vigoare.

Pentru viciile ascunse ale constructiei, defecte, alte degradari aparute pe perioada de
garantie a lucrdrilor, inginerul proiectant va asigura serviciul de asistentd tehnica de
specialitate, respectiv.  va analiza si va stabili modul de tratare a
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viciilor/defectelor/degradarilor, elaborind documentatia tehnico-economicd aferenti
lucrarilor de remediere, fara costuri suplimentare.

B.

l.  Sef de santier

Principalele responsabilitati, dar fard a se limita doar la acestea, sunt:

*  relationeaza direct cu personalul Autoritatii Contractante si va fi responsabil cu
executarea, pe santier a contractului;

. este responsabil cu organizarea, supravegherea si executia, pe santier, a tuturor
activitatilor realizate in cadrul contractului, ca si reprezentant fmputernicit al
executantului/prestator.

° trebuie sa fie permanent prezent pe santier, ori de céte ori se realizeazi activitati,
si are obligatia informarii periodice si la  solicitarea reprezentantului
desemnat/reprezentantllor desemnati din partea Autoritatii Contractante, asupra situatiei
reale din santier. Tn cazul in care Seful de santier nu poate fi prezent, din motive
justificabile, acesta va fi nlocuit, cu acceptul prealabil al Autorititii Contractante.

°  asigurd interfata cu Autoritatea Contractanta in ceea ce priveste activititile de
pe santier, in scopul unei bune si rapide comunicdri cu reprezentantii Autorititii
Contractante in ceea ce priveste derularea activitatilor de pe santier;

° asigurd si este responsabil de gestionarea tehnica si operationald a activitatilor
de pe santier, conexat cu aspectele organizationale de la fata locului;

*  propune solutii si masuri adecvate, necesare unei bune executii si calititi a
lucrarilor, precum si asigurarea durabilitatii acestora, ca urmare a experientei sale
profesionale, de natura tehnica, capabil sd contribuie cu plus de valoare la implementarea
contractului;

. gestioneaza, coordoneazd si supravegheaza toate activititile desfisurate pe
santier, in vederea asigurarii indeplinirii tuturor obiectivelor reglementate prin contract, in
termenul si la standardele de calitate, mediu, sanétate si securitate impuse prin lege;

e asigurd prezenta pe santier, in mod ferm si neconditionat, ori de céte ori se
desfasoara activitdti care au legaturd cu implementarea contractului si realizarea efectiva
a acestuia;

*  asigurd completarea, modificarea, actualizarea tuturor documentatiilor necesare
executiei lucrarilor, inclusiv cartea tehnica a constructiei;

e  asigurd si actualizeaza, ori de céte ori se impune, calendarul de desfisurare a
activitatilor si jurnalul de santier;

e  gestioneaza implementarea planurilor de control al calitdtii, pentru toate
lucrarile din santier;

. este responsabil de toate aspectele care privesc sandtatea, protectia si siguranta
personalului executantului/prestator si Autoritétii Contractante, prezent pe santier, precum
si orice alte persoane fizice aflate pe santier Tn mod voluntar sau acreditat;

*  este responsabil de aspectele de mediu in procesul de pregatire si executie
efectivd a lucrarilor, Tn conformitate cu cerintele contractuale si reglementirile legale

specifice.
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Pe durata executiei lucrdrilor, Seful de santier trebuie si prezinte
reprezentantului/reprezentantilor Autoritatii Contractante, la solicitarea acestora, un
Raport, care sa contind, cel putin urmétoarele informatii:

- sa descric progresele realizate Tn executia lucrarilor, conform graficului de
executie si modul de indeplinire a obligatiilor contractuale, pe ansamblul siu:

- sd prezinte problemele intélnite si modul de solutionare a acestora, respectiv
actiunile corective intreprinse, daci este cazul;

- sa prezinte planificarea, pe termen scurt, cu incadrarea in graficul de executie, a
restului rdmas de executat si sa evidentieze modificarile survenite, in raport cu planificarea
anterioara pentru activitatea din santier.

2. RTE (responsabil tehnic cu executia) — atestat conform legislatiei in vigoare in
domeniul constructiilor de drumuri si poduri. Sarcinile si responsabilititile acestuia sunt
legate de verificarea calitatii lucrarilor executate si asigurarea nivelului de calitate
corespunzator cerintelor fundamentale previzute de Legea nr. 10/1995, republicati, cu
completdrile ulterioare si sunt prevazute prin Regulamentul de verificare si expertizare
tehnica de calitate a proiectelor, a executiei lucrarilor si a constructiilor, aprobat Hotirarea
de Guvern nr. 925/1995, modificata prin HG nr. 742/2018;

3. Inginer topograf — conform Legii nr. 10/1995;

4. coordonator/manager de proiect — studii superioare in domeniul lucririlor de
drumuri si poduri absolvite cu diploma recunoscuta de Ministerul Educatiei sau
echivalent, experientd in domeniul lucrérilor de drumuri de minim 3 ani, participarea pe
parcursul profesional la cel putin un contract/proiect similar in cadrul ciruia s3 fi detinut
0 pozitie similard cu cea pentru care este propus.

Sarcini si responsabilitati:

°  asigurd interfata cu Autoritatea Contractanti In ceea ce priveste implementarea
contractului si buna derulare a tuturor activitatilor directe si indirecte legate de realizarea
acestor si finalizarea in termenele convenite, in scopul evitirii oriciror sincope in
comunicarea dintre parti care ar influenta, in sens negativ, buna desfasurare si continuitatea
activitatilor contractate

*  comunica direct cu persoana nominalizati de citre Autoritatea Contractant3, la

nivel de contract,

*  are responsabilitdti de monitorizare si implementare a acordurilor contractuale
dintre parti. '

o asigura activitatea de organizare gi supraveghere a activititilor efective derulate
in cadrul contractului.

° organizeaza, gestioneaza, coordoneazd si programeazd toate activititile
executantului/prestator, Tn vederea asigurarii indeplinirii prevederilor contractuale, in
termenele, conditiile si standardele tehnice si de calitate impuse;

*  mobilizeazd, in timp optim si cu maxima responsabilitate, toate resursele
necesare aplicarii si implementdrii sistemului de asigurare a calitdtii, conform
reglementarilor st normativelor in materie;

. gestioneaza, in mod eficient si oportun, relatia dintre executantul/prestator si
subcontractorii acestuia, Tn scopul deplin al realizarii contractului;

34



°  gestioneaza si raporteazd, cu periodicitate, stadiul executiei lucririlor, prin
raportare la termenele impuse si graficele de executie, cu respectarea clauzelor
contractuale si a continutului Caietului de Sarcini;

5. coordonator SSM - Acesta trebuie si aibi competenta necesard exercitirii
functiei, conform prevederilor HG nr. 300/2006, respectiv: formare specifici de
coordonator in materie de securitate si sanatate pe durata elaboririi documentatiilor /
realizarii lucrarilor si experientd profesionala in constructii sau in conducerea santierului
de minimum 5 ani — Sarcinile si responsabilitatile acestuia sunt cele previzute la art. 54 si

art. 58 din HG nr. 300/2006;
6. Inginer geolog (geotehnician) — conform Legii nr. 10/1995;

Pe parcursul executiei contractului, inlocuirea unui specialist, din cei care au fost
nominalizati In echipa contractantului pentru subcapitolul A, se realizeazi cu respectarea
in totalitate a prevederilor art. 162 din HG 395/2016, respectiv:

— In cazul in care se solicité inlocuirea coordonatorului/managerului de proicct sau
a coordonatorului SSM, aceasta va fi acceptatd de citre Autoritatea Contractantd numai
daca, indeplinesc cel putin criteriile de calificare prevazute in cadrul documentatiei de
atribuire;

— 1In cazul n care se solicitd inlocuirea inginerului proiectant in domeniul
C.F.D.P., membru al echipei de specialisti care a fost supus evaludrii in cadrul criteriului
de atribuire, aceasta va fi acceptatd de Autoritatea Contractantd numai daci, in urma
aplicarii factorilor de evaluare aferenti criteriului de atribuire, se atinge cel putin acelasi
nivel de punctaj ca cel rezultat la atribuirea contractului, fara a influenta conditiile care au
stat la baza selectdrii ofertei cstigitoare, in baza criteriului de atribuire aferent procedurii.
Pe durata contractului, executantul/prestator va avea obligatia ca, la solicitarea
Autoritdtii Contractante, sd prezinte orice alte documente ce dovedesc capacitatea
profesionala a personalului de specialitate (contracte, diplome si atestate, recomandari, etc.).
Pentru persoana de specialitate nominalizata la subcapitolul A, respectiv inginer
proiectant, ofertantul va prezenta lista nsotita de:
—~ dovada ci ofertantu] are acces la personalul echipei propuse (contract de munca /
colaborare/ conventii civile/ angajamente de participare/ subcontractare sau extras
REVISAL sau alte forme),
- documente care atesta studiile/calificérile personalului din echipa propusa (diploma,
certificat, atestat, etc.),
- documente-suport care atestd experienta profesionald a fiecarei persoane nominalizate
(decizie de numire/ recomandare/fisd post/contract de muncd/orice alte documente
doveditoare pentru participarea la proiecte/contracte comparabile) in care sa fie indicate
titlul proiectului/contractului similar in care a fost implicat, contractul cu datele de
identificare, calitatea detinutd si atributiile derulate Tn acea calitate.
Note:
— Persoanele juridice straine au posibilitatea prezentdrii de documente
echivalente, emise in conformitate cu legislatia aplicabild in tara de rezidentd.
— Ofertantul va nominaliza persoana de specialitate pentru subcapitolul A;
— Documentele suport care atesta experienta profesionala a inginerului
proiectant, care reprezintd factor de evaluare in procedura de achizitie, vor fi
utilizate la acordarea punctajului corespunzdtor.
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16. UTILAJE

Toate utilajele si orice alte bunuri folosite la executia lucririlor si a lucrarilor
provizoril, atunci cand sunt aduse pe santier si depozitate in locuri special amenajate, vor fi
considerate a fi exclusiv destinate executdrii lucrarilor ce fac obiectul Contractului.
executantul/prestator fsi va asuma fintreaga raspundere pentru pastrarea, depozitarea,
intretinerea, gestionarea, paza si siguranta acestora, de Tncepere a lucririlor, pana la data
finalizarii receptiei la terminarea lucrérilor. Pentru evitarea oricirui dubiu sau confuzie in
acest sens, executantul/prestator va fi direct responsabil de orice daune, pierderi sau
prejudicii, inclusiv pierderi tehnologice.

De asemenea, executantul/prestator se va ingriji si va raspunde pentru propriile
utilaje, echipamente, materiale si orice alte dotari, precum si pentru asigurarea personalului
angajat la locul de munci, conform prevederilor legale si contractuale.

Pentru buna executare si garantare, in timp, a lucrérilor, executantul/prestator va
folosi echipamentele, utilajele si toate celelalte dotiri, inclusiv materialele si produsele
necesare procesului tehnologic de realizare, de cel putin aceeasi calitate, capacitate si
performante tehnice cu cele prevazute prin documentatia tehnicid sau declarate in
Propunerea tehnica, anexa la Contract.

Executantul/prestator are obligatia de a asigura instrumentele, utilajele si
materialele necesare pentru verificarea, masurarea si testarea lucrarilor. Costul probelor si
incercdrilor,  inclusiv.  manopera  aferentd  acestora, revin, 1in totalitate,
executantului/prestator. Probele neprevazute si comandate de Autorititea Contractanti
pentru verificarea unor lucrdri sau materiale puse in opera vor fi suportate de citre
executantul/prestator, daca se dovedeste ca materialele nu sunt corespunzitoare calitativ sau
ca manopera nu este Tn conformitate cu prevederile Contractului.

NOTA: Autoritatea Contractanti nu asigurd dotdri sau echipamente technice

necesare realizarii Contractului si, de asemenea, nu solicita, pe durata implementarii
lucrarilor, instalarea unor dotdri sau echipamente care nu fac obiectul contractului.

17. CERINTE PRIVIND GESTIONAREA RISCURILOR

Autoritatea Contractantd a identificat anumite riscuri asociate derulrii
Contractului si solicitd executantului/prestator respectarea anumitor cerinte, prezentate in
Tabelul de mai jos. In vederea gestiondrii posibilelor riscuri implicate de derularea
contractului, viitorul executant/prestator se obligd sd mentina actualizata lista de riscuri si

masuri aferente.

Nr. Risc identificat Masuri pentru diminuareal/eliminarea
crit. riscurilor
Cerinta impusda Contractantului
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Necorelarea  activitatilor
executarea contractului;
Intarzieri in
serviciilor/executarea
determinate de complexitatea
interdependenta
prevazute;

prestare

in

lucréarilor
si
dintre activitatile

Sa notifice autoritatea
contractanta/dirigintele de santier Tn cazul
observarii aparitiei situatiilor ce pot
determina intirzieri sau posibile ntarzieri,
incluzdnd si propuneri pentru a realiza
atingerea termenelor limitd de timp
intermediare si finale, Tn termen de 3 zile

a

Intarzieri semnificative in semnarea,
de catre contractant, a contractelor
cu partenerii care vor furniza
echipamentele, dotarile, serviciile si
materialele  necesare  executiei
lucrarilor, respectiv intirzieri 1n
livrarea acestora;

Sa informeze autoritatea
contractanta/dirigintele de santier cu privire
la orice intarziere legata de
furnizarea/livrarea de echipamente,
materiale, dotari si servicii ce au legituri cu
derularea activitatilor contractante, 1n
termen de 3 zile lucritoare de la
concretizarea riscului.

Estimarea necorespunzitoare a
resurselor umane sau tehnice
necesare pentru derularea optima a
activitatilor de executie a lucrérilor

Sd asigure, in termen de maxim 5 zile
lucratoare, resurse umane sau tehnice
suplimentare in vederea recuperdrii oricarei
intlrzieri Tn executie.

Schimbari legislative care pot aduce
intarzieri in implementarea
contractului

Sd informeze autoritatea contractanti si
dirigintele de santier cu privire la
consecintele schimbdrilor legislative asupra
activitdtilor proprii, ce fac obiectul
contractului si de a-si adapta activitatea, de
la data s1 in conditiile Tn care sunt aplicabile.

Executantul/prestator trebuie sa prevada mecanismele de gestionare a riscurilor
pentru a limita, in cazul fn care acesta va fi desemnat céstigitor, daunele materiale
neprevazute asupra lucrdrilor, in timpul perioadei de executie.

cri.

Nr.

Risc identificat

Mdsuri pentru diminuarea/eliminarea
riscurilor

Calitatea lucrarilor si/sau
performanta contractantului sunt

Supraveghere corespunzatoare din partea
dirigintelui de santier.

eronat

necorespunzatoare
2. |Lucrarile sunt semnificativ Supraveghere corespunzitoare din partea
intarziate dirigintelui de santier si a responsabililor cu
derularea contractului, conform
Programului/Graficului de executie
3. | Facturi si situatii de platd intocmite] Verificarea si  aplicarea, cu maxima

responsabilitate, a clauzelor contractuale, cu
toate documentele anexa; controlul juridic de
specialitate privind aplicarea adecvata a
prevederilor din Contract si exercitarea
controlul intern periodic.
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4. | Lucrari neexecutate Verificarea clauzelor contractuale, cu toate
documentele anexa si evidenta permanenti a
cantitatilor de lucrari executate; controlul
juridic de specialitate privind aplicarea
adecvatd a prevederilor din Contract si
exercitarea controlul intern periodic.

Pentru riscurile mentionate mai sus, Autoritatea Contractantid nu va accepta
solicitari ulterioare de reevaluare a conditiilor din Propunerea Financiar si/sau Tehnic,
respectiv de modificari la contract, daca Oferta nu a inclus diligentele necesare, respectiv
includerea de masuri pentru eliminarea sursei de risc sau diminuarea impactului acestuia.

18. CERINTE PRIVIND ASIGURARI SOLICITATE
EXECUTANTULUI/PRESTATOR

Executantul/prestator, in cazul 1n care va fi declarat castigétor, se obligi si incheie,
inainte de inceperea lucrarilor, o asigurare ce va cuprinde toate riscurile ce ar putea apirea
privind executia lucrérilor, utilajele, instalatiile de lucru, echipamentele, materialele pe
stoc, personalul propriu i reprezentantii Tmputerniciti si verifice, si testeze si si
receptioneze lucrarile, pentru daunele sau prejudiciile aduse citre terte persoane fizice sau
juridice ori orice alte situatii ce ar putea aparea pe parcursul si dupi executia lucririlor,
pana la receptionarea acestora. Asigurarea se va fncheia cu o entitate specializatd de
asigurare, iar contravaloarea primelor de asigurare va fi suportati integral de citre
executantul/prestator, din capitolul ,,cheltuieli indirecte”.

Executantul/prestator va prezenta Autoritatitii Contractante, la cererea acesteia,
polita sau politele de asigurare si recipisele pentru plata primelor curente (actualizate).
Totodata, se va asigura cd subantreprenorii sdi au incheiat, la rAndul lor, asiguriri pentru
toate persoanele angajate si echipamentele si utilajele folosite.

Autoritatea Contractantd nu va fi responsabila pentru nici un fel de daune-interese,
compensatii platibile prin lege, in privinta sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu
adus unui muncitor sau altei persoane angajate de executantul/prestator, cu exceptia unui
accident sau prejudiciu rezultdnd din vina Autoritatii Contractante, a operatorilor sau a
angajatilor acesteia.

Astfel, dupa 1incheierea Contractului, In termenul stipulat prin acesta,
executantul/prestator se va obliga sa Incheie si sa plateasca polite de asigurare ce vor
acoperi, cel putin, urmatoarele:

- daune aduse tertilor;

- toate riscurile pentru lucrarile de constructii-montaj;

- raspunderea civild auto pentru toate vehiculele declarate si folosite in scopul
indeplinirii contractului, atat de cétre executantul/prestator, cét si de cétre subcontractantii
sal;

- accidente la locul de munca sau Tn drum spre si de la locul de muncaé;

in considerarea indeplinirii acestei cerinte, executantul/prestator va purta intreaga
raspundere Tn ceea ce priveste calitatea lucrdrilor executate, pand la receptia finald, in

conditiile contractuale prevazute.
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19.MANAGEMENTUL DOCUMENTELOR

Fiecare document emis de catre executantul/prestator trebuie si poarte un cod unic
de referintd sub formad de numar de identificare alocat de cétre executantul/prestator si si
fie, de asemenea, Tnregistrate la sediul Autorititii Contractante.

Toate documentele (scrise sau desenate) prezentate de executantul/prestator
Autoritatii Contractante trebuie sa fie in limba roménd, cu exceptia cazului in care
Autoritatea Contractanta prevede altfel.

Toti parametrii din cadrul documentelor trebuie sa fie exprimati in unititi din
Sistemul International de Unitati. Acolo unde este cazul, fotografiile digitale trebuie
furnizate in format JPG (Joint Photographic Experts Group) sau in formatul cerut de
Autoritatea Contractanta.

Executantul/prestator va furniza documentele ce rezulta pe toatd durata de executie
a Contractului Tn trei exemplare originale si tiparite.

Executantul/prestator va transmite, in forma initiald, in mod justificat, orice abatere
de la cerintele privind managementul documentelor, care nu poate fi respectata din motive
Intemeiate si justificate de acesta, inclusiv modalitatea de solutionare a neconformititilor
semnalate. Autoritatea Contractanti va analiza posibilitatea remedierii abaterii semnalate
si va formula, in forma scrisa, raspunsul privind regularizarea neconformititii.

20.CERINTE SPECIFICE DE MANAGEMENTUL CONTRACTULUI

Gestionarea relatiei dintre Autoritatea Contractanti si executantul/prestator

In scopul asigurarii conditiilor de executie a lucrérilor, vor fi organizate Intalniri
periodice de management, lunar sau ori de céte ori este necesar. Intélnirile vor avea loc in
santier sau Tntr-un loc stabilit de comun accord si vor fi convocate de citre Autoritatea
Contractanta.

La 1intilniri vor participa reprezentantii ai Autoritatii Contractante, ai
executantul/prestator, ai Proiectantului (dupd caz), precum si ai altor entitéti invitate de
catre Autoritatea Contractanta, acolo unde se impune. Autoritatea Contractantul va stabili
tema discutiilor s1 ordinea de zi, va conduce sedinta si va transmite minuta Intilnirilor
tuturor participantilor la discutii. Indiferent de autoritatea cu care sunt investite persoanele
care participa la Intalniri, responsabilitatile si competen{ele pentru actiunile de intreprins
vor f1 in strictd conformitate cu prevederile Contractului si anexele sale, iar precizirile
facute Tn cadrul intdlnirilor si Tnregistrate In cadrul Minutei nu pot modifica Contractul, iar
Minuta nu poate constitui sau substitui unui act aditional.

21.PREZENTAREA OFERTEI IN CADRUL PROCEDURII DE
ATRIBUIRE A CONTRACTULUI

Executantii/prestatori au obligatia si prezinte Propunerea technicad n conformitate
cu specificatiile tehnice continute in Caietul de sarcini.

Informatiile prezentate de céatre executantii/prestatori Tn propunerea tehnica
reprezintd fundament pentru evaluarea acesteia prin raportare la cerintele minime din
Caietul de Sarcini (inclusiv anexele lut).

Toate informatiile solicitate la nivelul fiecarui capitol reprezintd elemente cheie
obligatorii ale Propunerii Tehnice si trebuie prezentate si descrise de cétre

executantii/prestatori la un nivel de detaliere corespunzator.
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Simpla copiere a cerintelor din Caietul de Sarcini nu este considerata drept raspuns
la cerintele Autoritatii Contractante.

Propunerea tehnica va cuprinde, dar fird a se limita la acestea, cel putin
urmatoarele:

1. O descriere a modului de indeplinire a contractului, conform Caietului de
sarcini, cerintelor cuprinse prin acesta si Documentatia de atribuire.

In acest sens, dar fard a se limita la acestea, executantul/prestator trebuie sa
precizeze, urmatoarele:

- procedurile tehnice de executie pentru toate activititile (lucrarile)
prevazute a se executa in cadrul proiectului, respectiv descrierea procedurilor tehnice de
executie cu precizarea actiunilor, activititilor, fazelor tehnologice, utilajelor,
materialelor, echipamentelor etc., necesare executiei, in conformitate cu cerintele de
calitate prevazute prin programul calititii si reglementarile legale in vigoare;

- precizarea modalitatii de asigurarea a principalelor materiale (agregate,
mixturi asfaltice, beton, etc) necesare pentru executarea lucrarilor de reabilitare conform
contractului.

- precizarea modalitétii in care vor fi efectuate incercirile pentru profilele
agregate naturale pentru lucrdri de CF si drumuri, beton, beton armat si beton
precomprimat, drumuri, geotehnicd si teren de fundare, materiale pentru betoane si
mortare, materiale pentru drumuri de citre un ,,Laborator gradul II” autorizat 1.S.C.
conform Legii nr. 10/1995, republicatd, cu modificarile si completdrile ulterioare, si
Hotararii de Guvern nr. 808/2005 pentru aprobarea Regulamentului privind autorizarea
laboratoarelor de analize si incerciri in activitatea de constructii, referitore la profilele
enumerate mai sus, sau echivalent. Pentru laborator se vor prezenta autorizatia si
documentele de detinere in dotare proprie sau angajamentul de punere la dispozitia
executantului/prestator ori alt document din care si rezulte ci ofertantul are capacitatea
tehnica de a efectua probele de laborator necesare.

2. Resursele umane pentru realizarea serviciilor si executia lucririlor, descrierea
rolurilor si responsabilitatilor personalului. Pentru fiecare categorie de personal
(subpunctele A si B din cap. 15) care va face parte din echipa sa, executantul/prestator va
preciza sarcinile / atributiile pe care le vor avea pentru prestarea / realizarea serviciilor /
lucrarilor, numérul persoanelor implicate si va specifica timpii, modul si conditiile in care
personalul va interveni in implementarea viitorului contract, precum si modalitatea de
abordare a executantului/prestator in relatia cu personalul sau de specialitate, in situatia
in care executantul/prestator devine Contractant, cu includerea descrierii, pe ansamblu, a
procedurii de interventie si a atributiilor ce le revin. - se vor avea in vedere cerintele de
la cap. 15 din Caietul de sarcini.

Prin  propunerea tehnicd, executantul/prestator trebuie si fisi asume
responsabilitatea ca intreg personalul care va desfasura activititi pe santier poseda toate
abilitatile si competentele necesare unei bune executii a lucrarilor, ci este apt, atét din
punct de vedere fizic, ct si psihic, sd desfasoare activititile conttractului, in scopul
evitdrii unor posibile accidente de munca si al realizarii unor lucriri de calitate. Totodata,
va garanta cd personalul care va intra pe santier, va fi autorizat, in prealabil, n
conformitate cu prevederile legale, aplicabile, n vigoare si ca personalul care va opera
pe santier, va fi usor de recunoscut, va purta haine cu sigla contractantului si va intra /
iesi in/din santier numai in timpul zilelor si orelor de lucru.

De asemenea, executantul/prestator trebuie sd evidentieze in propunerea

tehnica, faptul ca va asigura prelucriri periodice cu personalul care urmeaza sa desfasoara
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activitdti pe santier, in cazul in care va deveni Contractant, astfel incat acesta s aplice,
cu maximd responsabilitate, toate regulamentele generale si specifice, precum si orice
alte reguli, regulamente, ghiduri si practici pertinente comunicate de citre Autoritatea
Contractanta ori reglementate legal.

3. Planul Calititii, avand obligatia de a preciza in acest document, practicile,
resursele si succesiunea activititilor specifice referitoare la calitate, relevante pentru
atingerea obiectivelor contractului

4. Modelul de Contract, prezentate de citre autoritatea contractants in sectiunea
~Documente atasate ce compun Documentatia de Atribuire”, insusite prin semnitura de
catre reprezentantul legal al executantul/prestator.

Nota: Eventualele propuneri de modificare ale clauzelor contractuale se vor
formula in scris sub formd de solicitdri de clarificiri, in termenul precizat pentru
solicitarea de clarificari, in fisa de date a achizitiei. Potrivit prevederilor legale in vigoare,
orice operator economic are dreptul de a solicita clarificiri cu privire la continutul
documentatiei de atribuire si, implicit, cu privire la clauzele contractuale predefinite.

5. O declaratie data de reprezentantul legal al executantul/prestator, din care si
rezulte faptul ci la elaborarea ofertei, s-a tinut cont de reglementérile obligatorii in
domeniile mediului, social si al relatiilor de munci, stabilite prin legislatia adoptati la
nivelul Uniunii Europene, legislatia nationald, prin acorduri colective sau prin tratatele,
conventiile si acordurile internationale Tn aceste domenii.

Institutiile competente de la care operatorii economici pot obtine informatii detaliate
privind reglementirile in domeniile mediului, social si al relatiilor de munca sunt: -
Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor, Bvd. Libertatii nr. 12, Sector 5, Bucuresti,
Romania, Tel. +40 21 408 9605, Fax: +40 21408 9615, adresa internet [LEI.¢
http://www.mmediu.ro; -Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor
Virstnice, str.Dem.l.Dobrescu nr.2-4 sectorul I, Bucuresti, Romania, Tel.
+40213136267, Fax: +40213136267, Adresa internet (URL): www.mmssf ro.

6. Informatiile pe care le consideri confidentiale si care nu pot fi dezvaluite tertilor,
mentiondnd motivele pentru care aceste informatii si riméana confidentiale, insotite de
dovada care confera caracterul de confidentialitate (se va utiliza modelul pus la dispozitie
de cétre autoritatea contractant, in capitolul Formulare).

In cazul in care, pe parcursul indeplinirii Contractului, se constati faptul ca
anumite elemente/cerinte ale propunerii tehnice sunt inferioare sau nu corespund
cerintelor prevazute in caietul de sarcini si normativele ori indicativele tehnice legale in
vigoare, prevaleaza prevederile caietului de sarcini si reglementirile legale 1n vigoare.

La elaborarea ofertei, operatorii economici participanti vor tine cont de faptul ca
toate incercarile/probele pentru materialele puse in opera, previzute de legislatia in
vigoare, se vor face pe cheltuiala proprie.

22. PERIOADA DE GARANTIE

In conformitate cu prevederile legale Tn vigoare, respectiv Ordonanta Guvernului
nr. 43/1997 privind regimul drumurilor si Ordinul MT nr. 1296/2017 pentru aprobarea
Normelor tehnice privind proiectarea, construirea si modernizarea drumurilor, investitia
se Incadreaza la urmatoarele date tehnice:

° clasa tehnicd a drumurilor “I'V” drum judetean cu doua benzide circulatie;

° clasa de importanta I11;
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. categoria de importantd C;
. zona climatica III;

. zona seismica de calcul E;

o clasa de Tncarcare E (A30 — V80).

Astfel, In conformitate cu prevederile art. 7, alin. (3) din Legea nr. 10/1995
privind calitatea In constructii, cu modificarile si completdrile ulterioare, conform ciruia
"perioada de garantie se prevede in contractele incheiate intre parti, Tn functie de
categoriile de importanta ale constructiilor stabilite potrivit legii, si va avea o durati
minima, dupd cum urmeazd: 3 ani pentru constructiile incadrate in categoria de
importantd C (...). Perioada de garantie se prelungeste cu perioada remedierii defectelor
calitative constatate in aceastd perioadd", se stabileste o perioadd de garantic a
obiectivului de investitie ,,Refacere infrastructur st parte carosabili la 0,04km drum
judetean DJ 665A- sat Balinesti”, de 3 (trei) ani de la data receptiei la terminarea
lucrdrilor si pana la receptia lucririlor.

In perioada de garantie, executantul/prestator se obliga ca, in urma dispozitiei date
de Autoritatea Contractantd, si execute toate lucririle de modificare, reconstructie si
remediere a viciilor si a altor defecte, a ciror cauzi se datoreaza nerespectarii clauzelor
contractuale si a normativelor tehnice si de calitate in vigoare. In atare situatie,
executantul/prestator se obligé sa execute, In mod ferm, operativ si neconditionat, toate
aceste actiuni si activitati, pe cheltuiala proprie, in cazul in care ele sunt necesare datoriti:

n utilizarii de materiale, de instalatii, echipamente sau a unei manopere
neconforme cu prevederile contractului; sau

i) unui viciu de conceptie, acolo unde executantul/prestator este responsabil de
proiectarea unei parti a lucrarilor; ori

i) neglijentel sau nefndeplinirii de catre executantul/prestator a oricireia dintre
obligatiile explicite sau implicite care i revin in baza Contractului.

Executantul/prestator, prin semnarea Contractului va garanta ci, la data
receptici, lucrdrile/serviciile executate/prestate, aferente contractului, vor avea cantititile
corespunzatoare cerintelor declarate de citre acesta in propunerea tehnicad, vor
corespunde si vor respecta intocmai prescriptiilor, standardelor si reglementarilor tehnice
in vigoare, aga cum sunt prezentate in Propunerea sa tehnica si in conformitate cu Caietul
de sarcini. Lucrdrile executate si serviciile prestate nu vor fi afectate de vicii care ar
diminua sau ar anula valoarea ori posibilitatea de utilizare, conform conditiilor normale
de folosire sau celor specificate in contract si vor asigura siguranta si confortul circulatiei
rutiere pe sectorul de drum judetean 675A, km 0+680 si km 2+080.

23. VIZITAREA AMPLASAMENTULUI

Autoritatea contractanta recomanda operatorilor economici si viziteze amplasamentul
in scopul evaludrii din punct de vedere al cheltuielilor, riscurilor si a tuturor datelor
necesare elaborarii unei oferte fundamentata tehnic si conformi cu datele reale din teren,
pentru a putea explicita clar cerintele documentatiei de atribuire.

24. FACTORI DE EVALUARE
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Criteriul de atribuire: conform art. 187 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile
publice, criteriul de atribuire este:

Cel mai bun raport calitate-pret

Factor de evaluare Pondere (punctaj maxim)
1. Pretul ofertei (propunerea financiara) — lei fara 90
TVA
2. Experienta profesionala a specialistului in >

proiectare drumuri si poduri propus in cadrul ofertei
(componenta tehnica)

3. Perioada de garantic a lucrarilor (componenta 7
tehnica)
TOTAL 100

Este declaratd castigitoare oferta care indeplineste cel mai mare punctaj in urma
aplicarii criteriului de atribuire "cel mai bun raport calitate—pret".

La stabilirea ponderii factorilor de evaluare, autoritatea contractantd a avut in
vedere obiectul contractului, raportul pret/calitate, astfel incit si nu se distorsioneze
rezultatul procedurii, respectiv:

- maxim 90 de puncte pentru pret, astfel incit sa reflecte utilizarea cat mai eficients
a fondurilor publice pentru realizarea obiectivului de investitie;

- maxim 3 puncte pentru experienta profesionald a specialistului in proiectare
drumuri si poduri propus in cadrul ofertei:

- maxim 7 puncte pentru perioada de garantie a lucririlor, astfel tncat si reflecte o
durabilitate cat mai mare a lucrarilor executate.

1. Algoritm de calcul:

Punctajul pentru factorul de evaluare ,,pretul ofertei”” se acorda astfel:

a) pentru cel mai scazut dintre preturile ofertelor se acords punctajul maxim alocat
factorului de evaluare respectiv;

b) pentru alt pret decat cel prevazut la lit. a) se acorda punctajul astfel:

P(n) = (pret minim/pret (n)) x punctajul maxim alocat

2. Algoritmul de calcul

Punctajul pentru factorul de evaluare ,,Experienta profesionali a specialistului

in proiectare drumuri si poduri propus in cadrul ofertei”, concretizati in numarul de
proiecte similare fn care acesta a indeplinit acelasi tip de activitati ca cele pe care urmeaza
sa le indeplineasca in viitorul contract, se acorda astfel:

a) pentru experienta constdnd in implicarea intre 1 si 2 proiecte similare a persoanei
propuse se acorda 1 punct;

b) pentru experienta constand in implicarea intre 3 si 4 proiecte similare a persoanei
propuse se acorda 2 puncte;

¢) pentru experienta constdnd in implicarea in peste 5 sau mai multe proiecte
similare a persoanei propuse se acordi 3 puncte.

Descriere: Experienta detinuta in pozitia de specialist in proiectare drumuri sl
poduri propus in cadrul ofertei, in cadrul unor contracte de lucriri ce au incluse si servicii
de proiectare, si/sau de servicii de proiectare (faza Studiu de Fezabilitate, si/sau in faza
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Documentatie pentru Avizarea Lucrarilor de Interventii, si/sau in faza Proiect Tehnic de
Executie) de elaborare si/sau actualizare si/sau revizuire pentru lucrari de poduri si
pentru lucriri modernizare/reabilitare de drumuri comunale si/sau judetene si/sau
nationale si/sau drumuri expres si/sau autostrdzi (consolidare/ constructii noi/
modernizari/ reabilitari/ largiri).

3. Algoritm de calcul

Punctajul pentru factorul de evaluare ,,Perioada de garantie a lucririlor” se
acorda astfel:

a) pentru perioada maxima de garantie a lucrarilor previzuti in oferte se acordi
punctajul maxim alocat factorului de evaluare respectiv;

b) pentru alta perioadd de garantie a lucrérilor decit cea previzutd la lit. a) se
acordd punctajul astfel: P(n) = (perioada(n)/ perioada maxima ofertatd) x punctajul
maxim alocat.

Perioada minimad a garantiei lucrarilor este de 3 ani de la data semnirii procesului-
verbal de receptie la terminarea lucrarilor, iar cea maxima este de 5 ani de la data semnarii
procesului-verbal de receptie la terminarea lucririlor.

Pentru acordarea punctajului la acest factor de evaluare, antreprenorul va depune
in propunerea tehnica o declaratie pe propria raspundere privind indeplinirea acestui
factor.

Nota: Daca "perioada de garantie a lucrarilor" ofertati este mai mica de 3 ani,
ofertele vor fi considerate neconforme, iar dacid "perioada de garantic a lucririlor"
maxima ofertata este mai mare de 5 ani, atunci la aplicarea algoritmului se va lua in calcul
valoarea de 5 ani, pentru care se vor acorda 7 puncte.

Executantul-Prestator, are obligatia de a respecta standardele, normativele si
legislatia in vigoare privind proiectarea si executia lucririlor. Executantul-Prestator va
analiza toate documentele publicate de catre autoritatea contractanti pe SEAP. In cazul
in care considera cé acestea nu corespund cu situatia din teren si cu legislatia Tn vigoare
Executantul-Prestator are obligatia de a reface acele studii sau de a realiza altele pe
cheltuiala sa.

Executantul - Prestator are obligatia de a respecta prevederile din Legea
nr. 10/1995, republicata, privind calitatea in constructii Cap. III - "Obligatii si
raspunder1”, Sectiunea I "Obligatii si raspunderi ale proiectantilor".

Executantul-Prestator, are obligatia de a respecta prevederile din Legea nr.
10/1995, republicatd, privind calitatea in constructii Cap. III - "Obligatii si raspunderi",
Sectiunea IIT "Obligatii si raspunderi ale executantilor”.

Director executiv,
Cimpoieru Cornel Lucian

Sef se;i 1u drumuri Intocmit,

Ungureanu Ion Marian Balaci Mirela 'rginj{
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