Unitatea Administrativ Teritoriald — Judetul Gorj
Directia tehnicd, investitii, infrastructurd drumuri publice
si transport public judetean

Serviciul Infrastructurd drumuri publice

Nr. 12756 din 01.10.2020

CAIET DE SARCINI

pentru achizitia publica de servicii de proiectare (faza — PAC, POE si PT), servicii de asisten
tehnica din partea proiectantului si executie lucrari pentru obiectivul de investitie ,, Refacere I poa
la intersectia DJ 675A si DN 67B comuna Licurici”

INFORMATII GENERALE

1.1  Denumirea obiectivului de investifie: ,,Refacere 1 podet la intersectia DJ
675A si DN 67B comuna Licurici”’; Cod de clasificare - 71322500-6 Servicii de
proiectare tehnicad pentru infrastructurd, 71356200-0 Servicii de asistenta tehnica,
45233120-6 Lucréri de constructii de drumuri:

1.2 Amplasamentul: Podetul la care se vor executa lucriri de refacere
infrastructurd si parte carosabild se afli pe drumul judetean 675A, Licurici, Parau
Viu, Lihulesti, Cionti, Pojaru, cu originea in DN 67B, traverseazi teritoriile
administrative ale comunelor Licurici, Berlesti si Bustuchin pana la drumul judetean
675C. Tronsonul de drum supus refacerii infrastructurii si partii carosabile are o
suprafatd de 398mp. Acest drum se afla in administrarea Consiliului Judetean Gorj
si Tndeplineste functia de drum public.

Drumul judetean 675A are lungimea de 15,790 km, pozitia kilometrici 0
aflandu-se la intersectia cu DN 67B in localitatea Licurici.

1.3 Clase si categorii de importantd: In conformitate cu Legea nr. 10/1995
republicatd privind calitatea in constructii si a H.G. 766/1997, anexa 3, referitoare
la aprobarea unor regulamente privind calitatea in constructii, drumul se incadreaza
in categoria de importanta C (Constructii de importantad normala), Clasa tehnica
(conf. Ordinul nr. 46/1998): IV.

1.4 Ordonator principal de credite: Presedintele Consiliului Judetean Gorj;

L.5 Autoritatea Contractantd: Judetul Gorj;

1.6 Titularul investifiei: U.A.T. - JUDETUL GORJ; Acest drum se afli in
administrarea Consiliului Judetean Gorj si indeplineste functia de drum public.

1.7 Beneficiarul investifiei: UA.T. - JUDETUL GORJ

1.8 Informatii despre Autoritatea Contractantdi

Nr.crt. | Denumire informatie Detaliere informatie
A Autoritatea Contractantd | Denumire oficiald: Judetul Gorj
(adresd, cod fiscal, | Cod fiscal: 4956057




pagina web, email, date | Adresd: Strada Victoriei, nr. 4, Tg-Jiu,
de contact) jud. Gorj
Cod postal:210165
Website: www.cjgorj.ro
E-mail: consjud@cjgorj.ro
Telefon:+4 0253214006
Fax: +4 0253212023
2. Misiune Misiunea administratiei publice este de
a rezolva necesitatile comunititii
asigurdnd Tmbunétatirea calititii vietii
cetatenilor, prin realizarea serviciilor
publice de interes judetean
3. Tipul Autoritatii | Autoritate locala
Contractante
4. Activitate/Atributie Servicii publice de interes judetean
principala
5. Activitatile/Atributiile Urmatoarele categorii de atributii ale
Autoritatii  Contractante | Autorititii contractante sunt influentate
care sunt | de rezultatele contractului, respectiv:
afectate/influentatwe de | - atributii privind dezvoltarea
rezultatul ~ Contractului economico-sociala a judetului;
de lucrari ce urmeaza a fi | - atributii privind gestionarea
atribuit ~ (direct  sau serviciilor publice din subordine;
indirect) - atributii privind gestionarea
patrimoniului public;
- atributii privind cooperarea
interinstitutionala.
2 INTRODUCERE

Studiu de fezabilitate, expertiza tehnica, studiu topografic si studiul geotehnic
pentru obiectivul de investitie ,Refacere 1 podet la intersectia DJ 675A si DN 67B comuna
Licurici”, au fost realizate Tn anul 2020 in baza contractului nr. 10386/07.08.2020.

Documentatia de avizare a lucrarilor de interventie, care vizeazi ca elemente
tehnico-economice structurale, valoarea totald a investitici, durata de realizare a
investitiei si principalele categorii de lucrari, a fost supusa, spre analizd, Comisiei
Tehnico-Economice constituitd la nivelul UA.T. - Judetul Gorj, obtinAndu-se avizul
favorabil 10/2020.

Documentata de Atribuire include ansamblul cerintelor pe baza carora fiecare
Contractant va elabora Oferta (Propunerea tehnica si Propunerea financiara) pentru
prestarea serviciilor si executarea lucrérilor care fac obiectul contractului de executie
ce va rezulta din aceastd procedura de achizitie publica.

In cadrul acestei proceduri, UAT - Judetul Gorj indeplineste atributul de
Autoritate Contractantd, in cadrul viitorului contract.

Dezvoltarea si modernizarea infrastructurii drumurilor judetene este o premisa
importanta a cresterii dinamicii de dezvoltare socio-economica a judetului, iar



modernizarea acestui sector de drum judetean va duce si la dezvoltarea turismului in
Zona. _
2.1 Obiectivul general al proiectului il reprezinta:

e cresterea gradului de accesibilitate a zonei, prin legarea drumului
judetean cu zonele centrale ale comunelor Berlesti si Bustchin, respectiv cu scoli,
spitale, biserici centre comerciale etc, precum si cu drumurile nationale, contribuind
astfel la cresterea competitivitatii acestei zone, fapt ce asigurd o dezvoltare s
modernizare optima a spatiului roméanesc;

e ameliorarea, In conformitate cu standardele in vigoare, a conditiilor de
viata ale locuitorilor si ale activitatilor productive desfasurate in zona localitatilor si
eliminarea starii de stres:

® sprijinirea si revigorarea activitatilor economice, sociale si turistice, prin
dezvoltarea unei infrastructuri minimale;

e incadrarea obiectivului in strategia de dezvoltare a localititilor rurale.

2.2 Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

e ameliorarea calitdtii mediului si diminuarea surselor de poluare;

e imbunitatirea continua a situatiei actuale a infrastructurii din judet;

e cresterea piefel agricole si a investitiilor locale;

° Imbundtétirea stirii de sanatate, prin cresterea frecventei controalelor si
interventiilor medicale;

e asigurarea fluentei circulatiei de vehicule, cu un consum minim de
energie si timp, in conditii de sigurant3 si confort;

e asigurarea scurgerii apelor pluviale de pe platforma drumului, prin
amenajarea de podete, santuri si rigole;

* imbunitétirea elementelor geometrice ale drumului si reabilitarea ciii
de rulare a acestuia, ceea ce va conduce la economisirea carburantilor, a timpului de
deplasare si la diminuarea costurilor de operare a autovehiculelor.

2.1Scopul realizarii lucrarilor

Asigurarea unei stdri de viabilitate corespunzitoare pe reteaua de drumuri
publice judetene, in vederea desfasurarii circulatiei rutiere, in conditii de siguranta si
confort.

Refacere podet la intersectia DJ 675A si DN 67B, comuna Licurici, Judetul Gorj,
are ca scop:

e imbunatatirea situatiei actuale a infrastructurii din cadrul spatiului rural;

® ameliorarea accesului la reteaua de drumuri nationale ce fac legatura cu acest
drum judetean;

e ameliorarea accesului la alte obiective economice si turistice din zona.

Proiectul va urmari viabilizarea, respectiv aducerea sectorului de drum judetean
la parametrii tehnici actuali i va consta in principal din:

e rectificarea in plan, in profil transversal, a elementelor sectorului de drum
existent si eliminarea punctelor periculoase, daci este cazul;

e modernizarea structurii rutiere;

e amenajarea acostamentelor;

e rezolvarea scurgerii apelor pe tot traseul drumului expertizat;

e amenajarea de rigole si santuri de colectare si dirijare a apelor pluviale;



° amenajarea podetelor in scopul asigurarii preludrii si scurgerii apelor pluviale;

Prin finalizarea acestor lucriri de refacere podet la intersectia DJ 675A si DN 67B,
locuitorii din zona drumului vor beneficia de conditii optime de deplasare rutierd, fard
a intdmpina greutéi in deplasarile zilnice Tn anotimpurile ploioase.

2.2Beneficiile anticipate de Autoritatea Contractanti
Investitia propusa va aduce o contributic insemnata la dezvoltarea infrastructurii

rutiere In comuna Licurici, judetul Gorj si cresterea accesului gratuit, nediscriminatoriu
al Intregii comunititi la obiective sociale si de interes public, dupa finalizarea acesteia,
in zona se pot crea oportunitéti de investitii in alte domenii, cum ar fi cel de productie
industriala sau agroturismul.

De asemenea, necesitatea lucrarilor rezultd si din faptul cd, pe de o parte, pe
anumite tronsoane au fost deja finalizate lucriri de legare la utilitati a locuitorilor din
zond, iar, pe de alta parte, modernizarea in acest moment a drumului Judetean vizat
reducénd semnificativ valoarea de investitie fata de valoarea din cazul in care lucririle
ar f1 executate mai tirziu.

Lucrarile prevdzute a se executa prin aceastd documentatie asigurd fluenta
traficului si siguranta circulatiei, pe fondul cresterii capacitatii portante in concordanti
cu intensitatea traficului actual si de perspectivd, contribuind totodati la facilitarea
interventiilor operative, indiferent de anotimp si conditiile climatice.

Refacerea podetului de la intersectia DJ 675A cu DN 67B analizat va conduce
la dezvoltarea zonei din punct de vedere economic si social si va avea si un efect
benefic asupra factorilor de mediu, in sensul ci emisiile de praf si a noxelor produse
de autovehicule se reduc considerabil.

In concluzie refacerea podetului de la intersectia DJ 675A cu DN 67B, se impune ca
O necesitate pentru cresterea confortului si siguranta in exploatare, reducerea
consumului de carburanti si imbunétatirea calitatii vietii, contribuind in acelasi timp la
desfasurarea In conditii optime de timp si trafic a mijloacelor de transport.

3 CONTINUTUL CAIETULUI DE SARCINI

Prezentul Caiet de Sarcini contine:
a) Certificatul de urbanism nr. 17 din 04.09.2020.
b) Studiu de fezabilitate;
c) Expertiza tehnica;
d) Studiu geotehnic;
e) Studiu topografic;
4 Alte m:tldtlve/contracte asociate cu aceasti achizitie de lucrari

Achizitii DA , NU
anterioare initierii O
- procedurii | ;

Inainte de initierea procedurii de achizitii lucrari, .



- autoritatea contractantd a efectuat urmitoarele |
. achizitii:
I) Elaborare Studiu de fezabilitate:
2) Elaborare expertiza tehnica; |
3) Studiu geotehnic;
4y Studiu topografic.

- Achizitii care ’ DA . NU
| urm.eaza sa fif: -
- realizate dupa 1

initierea

" procedurii | |
Initiative DA ' NU

‘anterloarf initierii =
procedurii _1' i

?inainte de initierea procedurii de achizitie lucrari, |
gAutoritatea Contractantd a procedat la obginereai
Cerificatului de Urbanism. s
~Toate documentele obtinute de Autoritatea
Contractanti, vor fi atasate prezentului Caiet de§

: - Sarcini.
Initiative DA . NU
ulterioare initierii :
" S
procedurii

- Autoritatea Contractantd va asigura achitarea cotelor
legale ce sunt datorate Inspectoratului de Stat in
- Constructii, conform prevederilor legale in vigoare.

Activitatea de dirigentie de santier va fi asiguratd de
cétre personalul de specialitate din cadrul aparatului
- Consiliului Judetean Gorj

Atribuirea contractului de lucréri se face in conformitate cu Programul
anual de achizitii publice pentru anul 2020.

4. DESCRIEREA INVESTITIEI

4.1. Situatia existenti a obiectivului de investitii

Din cauza fenomenelor meteorologice din ultima perioadd si a cresterii
substantiale a volumelor de apa generate de precipitatiile abundente, pe raza localitatii
Licurici, comuna Licurici s-au constatat scurgeri importante ale apelor pluviale de pe
versanti ce nu au putut fi preluate si dirijate de cétre dispozitivele existente si care au
afectat partea carosabild pe o lungime de aproximativ 50 m.

Drumul judetean 675A face legétura intre drumul national 67B si comunele
Licurici, Berlesti s1 Bustuchin, precum si legatura intre drumul national 67B si drumul
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judetean 675C (Logresti-Bustuchin-Rosia de Amaradia-Alipmesti, pAni in drumul
national 66).

Refacerea podetului de la intersectia DJ 675A cu DN 67B, in comuna Licurici, judetul
Gorj, prezintd o importanta deosebiti atat din punct de vedere social, cét st din punct
de vedere economic.

In dreptul podetului de la intersectia DJ 675A cu DN 67B, Tmbricimintea rutieri si
scurgerea apelor sunt neconforme, astfel incat drumul judetean nu mai corespunde
necesitatilor si perspectivelor de dezvoltare economica si sociali a regiunii in care
acesta se situeaza, fapt ce necesita refacerea lui cit mai rapida pentru Tmbunétitirea
viabilitatii, precum si a confortului si sigurantei circulatiei pentru utilizatori.

Planeitatea si rugozitatea suprafetei de rulare este rea, ca urmare a actiunii
traficului dar si a fenomenelor naturale, suprafata de rulare prezentdnd degradari
severe de tipul cedérilor de fundatie a drumului, care impiedica desfasurarea normala
a circulatiei rutiere.

In momentul actual starea tchnici a DJ 675 A, in dreptul podetului de la intersectia

DJ 675A cu DN 67B lasa mult de dorit si afecteaza modul de viata al locuitorilor care
sunt nevoiti sa o parcurga.

Tronsonul de drum judetean care face obiectul acestei documentatii este
improprie circulatiei autovehiculelor si pietonilor.

O mare probleméd o reprezintd colectarea si evacuarea apelor de pe partea
carosabila, actualmente aceasta se desfdsoara la intAmplare, din cauza lipsei drenajului
adecvat.

De-a lungul tronsonului de drum analizat, santurile lipsesc, apa stagneaza
neevacuandu-se spre emisar,

Pentru conceperea solutiilor de modernizare s-a efectuat revizia tehnica a
tronsonului de drum judetean, respectiv a stirii zestrei existente si a modului de
colectare si evacuare a apelor de suprafati din zona constructiilor considerate.

In urma investigatiilor efectuate, s-a constatat ca starea de viabilitate existenta
este total necorespunzitoare pentru desfisurarea circulatiei in conditii normale, cu
defectiuni ale suprafetei de rulare si ale complexului rutier frecvente, cu o
imbracaminte rutierd neconforma cerintelor actuale de securitate si confort (cu starea
tehnica a suprafetei de rulare afectata de conditiile climaterice, cu viteze de circulatie
reduse etc.) si cu infiltrarea apelor din precipitatii in corpul drumului.

Planeitatea suprafetei de rulare, este necorespunzitoare, ca urmare a lipsei unei
solutii unitare.

4.2. Obiectivele preconizate a fi atinse prin realizarea investitiei publice

[nvestitia propusd va aduce o contributie Tnsemnati la dezvoltarea infrastructurii
rutiere in comuna Licurici, judetul Gorj si cresterea accesului gratuit, nediscriminatoriu
al intregii comunitati la obiective sociale si de interes public, dupi finalizarea acesteia,
in zona se pot crea oportunitati de investitii in alte domenii, cum ar fi cel de productie
industriala sau agroturismul.

De asemenea, necesitatea lucrdrilor rezulta si din faptul ca, pe de o parte, pe
anumite tronsoane au fost deja finalizate lucrari de legare la utilititi a locuitorilor din
zond, iar, pe de alta parte, modernizarea Tn acest moment a drumului judetean vizat



reducénd semnificativ valoarea de investitie fata de valoarea din cazul in care lucrarile
ar f1 executate mai tarziu.

Lucrarile prevdzute a se executa prin aceastd documentatie asigurd fluenta
traficului si siguranta circulatiei, pe fondul cresterii capacitatii portante in concordanti
cu intensitatea traficului actual si de perspectiva, contribuind totodati la facilitarea
interventiilor operative, indiferent de anotimp si conditiile climatice.

Refacerea podetului de la intersectia DJ 675A cu DN 67B analizat va conduce la
dezvoltarea zonei din punct de vedere economic si social si va avea si un efect benefic
asupra factorilor de mediu, in sensul ci emisiile de praf si a noxelor produse de
autovehicule se reduc considerabil.

In concluzie, refacerea podetului de la intersectia DJ 675A cu DN 678, se impune ca
0 necesitate pentru cresterea confortului si siguranta in exploatare, reducerea
consumului de carburanti si Tmbunatatirea calitétii vietii, contribuind in acelagi timp la
desfasurarea Tn conditii optime de timp si trafic a mijloacelor de transport.

4.3. Situatia proiectata

a) caracteristici tehnice si parametri specifici obiectivului de investitii

Caracteristicile podetului sunt:

- Lungime podet, L= 10 m

- Elemente prefabricate din beton armat ¢$800, L = 2.5 m

- Latime parte carosabild = 6.50 m

- Acostamente, 2 x0.75 m

- Refacere cale drum si podet, S = 398 mp : 4,0 cm beton asfaltic BA16; 6,0 cm
binder BAD22.4 si 6,0-8,0 cm anrobat bituminos AB31.5,

- Santuri pereate, L=57m+2x6m=69m

b) varianta constructivd de realizare a investitiei, cu justificarea alegerii acesteia

Podetul proiectat va fi din tuburi preafabricate din beton $800, L = 2.5 m si va
avea lungimea de 10 m cu latimea partii carosabile de 6.50 m si acostamente variabile
intre 0.75 s1 1.45 m.

Podetul tubular ®800 se va realiza astfel — tuburile cu lungimea de 2.5 m, cate

4 in sectiune transversala si se vor aseza pe un radier din beton simplu de 20 cm
grosime din clasa de rezistenta C16/20 si o fundatie din balast de 15 cm, iar protectia
albiei se va realiza cu parapeti din beton simplu cu o grosime de 30 cm si o l5time de
2.0 m, fundatia parapetilor de 0,50 x 0.80 x 2.0 m, beton C16/20, iar levatia
parapetilor se va realiza din beton C25/30.

Sistemul rutier pe podet si rampa de acces va fi urmétorul:
- 4,0 cm beton asfaltic BA16



- 6,0 cm binder BAD22.4
- 6,0 - 8,0 cm anrobat bituminos AB31.5
Scurgerea apelor se va realiza prin santuri pereate astfel:

- Snturi pereate tip 1 cu baza de 0.5 m cu lungimea de 2 x 6 m amonte de podet ,

- Santuri pereate tip 2 cu baza de 0.80 m cu lungimea de 57 m aval de podet —
spre podetul dalat existent la DN67B

Pereul santurilor va avea o grosime de 10 cm, beton C20/25, asezat pe un strat de

nisip pilonat de 5 cm grosime.

3 REZULTATE _CE _TREBUIE _OBTINUTE DE CATRE
AUTORITATEA CONTRACTANTA

Rezultate imediate
a.  Obiectivul are in vedere refacerea podetului de la intersectia DJ 675A cu DN 678B.
Pe langa refacerea podetului de la intersectia DJ 675A cu DN 678, se vor executa lucrari
pentru acostamente, asigurarea scurgerii si colectarii apelor pluviale (santuri);
b. Cresterea considerabild a capacititii de rulare, sporirea vitezei de parcurs si,
implicit, a timpului afectat transportului de marfuri si de calitori pentru operatorii
economice si persoane fizice din zona sau care traverseazi zona tn cauza, fluidizarea
traficului in zona pe care o strabate si, totodati, sigurant in trafic si realizarea unui
confort sporit pentru participantii la trafic;
¢. Reducerea semnificativa a poludrii mediului, prin reducerea zgomotului, respectiv
scaderea nivelului de poluare fonica prin imbunititirea planeitatii drumului: sciderea
nivelului de poluare a aerului prin eliminarea prafului;
d. Reduce uzura mijloacelor de transport si degradarea prematur a acestora, prin
imbunatafirea elementelor geometrice ale drumului si reabilitarea ciii de rulare a
acestuia, ceea ce va conduce, implicit, la economisirea carburantilor, a timpului de
deplasare si la diminuarea costurilor de operare a autovehiculelor;
e. Cresterea numarului zilnic de vehicule;

Rezultate pe termen mediu si lung

a. Dezvoltareca economica si sociald a zonei;

b. Ameliorarea conditiilor de viatd ale locuitorilor si ale activitatilor productive
destagurate Tn zona localitatilor si eliminarea stirii de stres:

c. Sprijinirea §i revigorarea activitatilor economice, sociale si turistice, prin
dezvoltarea unei infrastructuri minimale;

d. Cresterea pietei agricole si a investitiilor locale;

e. Imbunatitirea starii de sdnitate, prin cresterea frecventei controalelor si
interventiilor medicale;

f. Cresterea volumului de marfuri transportate pe acest drum, cu asigurarea de
potential de dezvoltare economici;

g. Cresterea nivelului de deservire locala;

Rezultatele finale indirecte ale Contractului
1. Toate lucrarile pe categorii de lucréri realizate pe deplin in conformitate cu
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cerintele Caietului de Sarcini;

ii. Deseurile (primare si secundare) sortate corespunzitor si procedurile privind
gestionarea deseurilor respectate in totalitate;

iii. Perimetrul santierului de lucru eliberat si curitat de orice echipament, utilaj sau
material utilizat de Contractant pe perioada executiei lucrarilor.

6. CONTINUTUL DOCUMENTATIEI

Pentru realizarea obiectivului de investitie ,Refacere 1 podet la intersectia DJ 675A
si DN 67B comuna Licurici”, este necesara eclaborarea documentatiei tehnice n
conformitate cu Hotdrérea nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si continutul-
cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de
investitii finantate din fonduri publice si Legea nr. 50/1991, privind autorizarea
executarii lucrdrilor de constructii, republicatd, cu modificarile si completarile
ulterioare, respectiv, in urmitoarele faze:

° Proiectul pentru autorizarea executirii lucrarilor de construire, Proiectul de
organizare a execufiei lucrérilor si Proiectul tehnic de executie + detalii de
executie;

° Asistentd din partea proiectantului pe intreaga duratd de executie a lucririlor
pana la receptia finala.

e Executia lucréarilor

6.1. PROIECTUL PENTRU AUTORIZAREA EXECUTARII LUCRARILOR DE
CONSTRUIRE - P.A.C.

Piese scrise

1. Lista si semnéturile proiectantilor

Se completeaza cu numele 1n clar si calitatea proiectantilor, precum si cu partea din
proiect pentru care raspund.

2. Memoriu

2.1. Date generale:

Descrierea lucrarilor care fac obiectul autorizarii, facandu-se referiri la:

- amplasamentul, topografia acestuia, trasarea lucrarilor;

- clima si fenomenele naturale specifice;

- geologia si seismicitatea;

- categoria de importanta a obiectivului.

2.2. Memorii pe specialitati

Descrierea lucrarilor de:

- arhitectura;

- structura;

- instalatii;

- dotari si instalatii tehnologice, dupi caz;

- amenajari exterioare si sistematizare verticala.



2.3. Date si indici care caracterizeazd investiia proiectatd, cuprinsi in anexa la
cererea pentru autorizare:

- suprafetele - construitd desfasuratd, construiti la sol si utila;

- tnaltimile cladirilor si numarul de niveluri;

- volumul constructiilor;

- procentul de ocupare a terenului - P.O.T.;

- coeficientul de utilizare a terenului - C.U.T.

2.4. Devizul general al lucrérilor, intocmit in conformitate cu prevederile legale in
vigoare

2.5. Anexe la memoriu

2.5.1. Studiul geotehnic

2.5.2. Referatele de verificare a proiectului in conformitate cu legislatia in vigoare,
intocmite de verificatori de proiecte atestati, alesi de investitor

I1. Piese desenate

1. Planuri generale

1.1. Plan de incadrare in teritoriu

- plan de incadrare in zond a lucrarii, intocmit la scarile 1:10.000, 1:5.000, 1:2.000
sau 1:1.000, dupa caz, emis de oficiul de cadastru si publicitate imobiliara teritorial

1.2. Plan de situatie privind amplasarea obiectivelor investitiei

- plan cu reprezentarea reliefului, intocmit in sistemul de proiectie stercografic 1970,
la scarile 1:2.000, 1:1.000, 1:500, 1:200 sau 1:100, dupa caz, vizat de oficiul de cadastru
si publicitate imobiliara teritorial, pe care se vor reprezenta:

* imobilul, identificat prin numarul cadastral, pentru care a fost emis certificatul de
urbanism, descris prin totalitatea elementelor topografice determinante pentru suprafata,
lungimea laturilor, unghiuri, inclusiv pozitia si iniltimea la coama a calcanelor limitrofe,
precum si pozitia reperelor fixe si mobile de trasare;

° amplasarea tuturor constructiilor care se vor mentine, se vor desfiinta sau se vor
construi, dupa caz;

* cotele constructiilor proiectate $i mentinute pe cele trei dimensiuni (cotele + 0,00;
cote de nivel; distanfe de amplasare; axe; cotele trotuarelor, aleilor, platformelor si altele
asemenea);

e denumirea si destinatiile fiecarui corp de constructie;

° sistematizarea pe verticald a terenului si modul de scurgere a apelor pluviale;

* accesele pietonale si carosabile din incinté si cladiri, plantatiile previzute;

* planul parcelar al tarlalei in cazul imobilelor neimprejmuite care fac obiectul legilor
de restituire a proprietatii.

1.3. Planul privind constructiile subterane

Va cuprinde amplasarea acestora, in special a retelelor de utilitdti urbane din zona
amplasamentului: trasee, dimensiuni, cote de nivel privind pozitionarea cdminelor -
radier si capac - si va fi redactat la scara 1:500.
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In cazul lipsei unor retele publice de echipare tehnico- edilitara se vor indica
instalatiile proprii prevazute prin proiect, in special cele pentru alimentare cu api si
canalizare.

2. Planse pe specialitati

2.1. Arhitectura

Proiectul de arhitecturd va cuprinde plansele principale privind arhitectura fiecirui
obiect, redactate la scara 1:50 sau 1:100, dupa cum urmeaza:

- planurile cotate ale tuturor nivelurilor subterane si supraterane, cu indicarea
functiunilor, dimensiunilor si a suprafetelor;

- planurile acoperisurilor - terasa sau sarpanti -, cu indicarea pantelor de scurgere a
apelor meteorice si a modului de colectare a acestora, inclusiv indicarea materialelor din
care se executd Tnvelitorile;

- secfiuni caracteristice - in special pe linia de cea mai mare panta, acolo unde este
cazul -, care sa cuprindi cota + 0,00, cotele tuturor nivelurilor, Tnaltimile determinante
ale acoperisului - cotele la coama si la cornisi -, fundatiile cladirilor invecinate, la care
se alatura constructiile proiectate;

- toate fatadele, cu indicarea materialelor si finisajelor, inclusiv culorile, cotate sicu
indicarea racordarii la nivelul terenului amenajat;

- In situatia integrarii constructiilor ntr-un front existent, se va prezenta si
desfagurarea stradald prin care se va ardta modul de integrare a acestora in tesutul urban
existent.

2.2. Structura

2.2.1. Planul fundatiilor

Se redacteaza la scara 1:50 si va releva:

- modul de respectare a conditiilor din studiul geotehnic;

- masurile de protejare a fundatiilor si a constructiilor invecinate, la care se alituri
constructiile proiectate.

2.2.2. Planurile de cofraj sau de ansamblu pentru toate nivelurile distincte. Se
redacteaza la scara 1:50 si vor releva geometria structurii si materialele din care sunt
alcatuite elementele structurale.

2.3. Instalatii

2.3.1. Schemele instalatiilor

Se prezintd parametrii principali si schemele functionale ale instalatiilor proiectate.

2.4. Dotari gi instalatii tehnologice

in situatia Tn care investitia urmeaza sa functioneze pe baza unor dotari si instalatii
tehnologice, determinante pentru configuratia planimetricd a constructiilor, se vor
prezenta:

2.4.1. Desene de ansamblu

2.4.2. Scheme ale fluxului tehnologic

11



Fiecare plansa prezentata in cadrul sectiunii II "Piese desenate" va avea in partea
dreaptd jos un cartus care va cuprinde numele firmei sau al proiectantului elaborator,
numdrul de fnmatriculare sau numdérul autorizatiei, dupa caz, titlul proiectului si al
plangei, numdrul proiectului si al plansei, data elaborarii, numele, calitatea sl semnatura
elaboratorilor si ale sefului de proiect.

6.2. PROIECTUL DE ORGANIZARE A EXECUTIEI LUCRARILOR - P.O.E.

P.O.E. este necesar in toate cazurile in care se realizeazi o investitie sl se prezinta,
de regula, impreund cu documentatia tehnica pentru autorizarea executirii lucririlor de
constructii, in conditiile legii.

Proiectul de organizare a executiei lucrarilor trebuie s cuprinda descrierea tuturor
lucrarilor provizorii pregatitoare §i necesare in vederea asigurdrii tehnologiei de
executie a investitiei, atdt pe terenul aferent investitiei, ct si pe spatiile ocupate
temporar in afara acestuia, inclusiv cele de pe domeniul public, dupd cum urmeaza:

I. Piese scrise

1. Lista si semnaturile proiectantilor

Se completeaza cu numele in clar si calitatea proiectantilor, precum si cu partea din
proiect pentru care raspund.

2. Memoriu

Acesta va cuprinde:

- descricrea lucrarilor provizorii: organizarea incintei, modul de amplasare a
constructiilor, amenajarilor si depozitelor de materiale:

- asigurarea si procurarea de materiale si echipamente;

- asigurarea racorddrii provizorii la reteaua de utilititi urbane din zona
amplasamentului;

- precizari cu privire la accesuri si Tmprejmuiri;

- precizari privind protectia muncii.

Elementele tehnice de avizare privind racordarea provizorie la utilititile urbane din
zona, necesare in vederea obfinerii acordului unic, se vor prezenta in cadrul fiselor
tehnice intocmite in proiectul pentru autorizarea executarii/desfiintarii lucrarilor de
constructii, dupa caz.

II. Piese descnate

Plan general
a) la lucrarile de mai mare amploare se redacteaza o plansi realizatd conform planului

de situatie privind amplasarea obiectivelor investitiei, cuprinzind amplasamentul
investitiei si toate amenajarile si constructiile provizorii necesare realizarii acesteia;

b) la lucrarile de mai micd amploare elementele de organizare a executarii lucrarilor
vor putea fi prezentate si in planul de situatie privind amplasarea obiectivelor investitiei
al proiectului pentru autorizarea executarii lucrarilor de constructii.
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Fiecare plansa prezentatd in cadrul sectiunii II "Piese desenate" va avea in partea
dreapta jos un cartus care va cuprinde numele firmei sau al proiectantului elaborator,
numdrul de inmatriculare sau numéarul autorizatiei, dupd caz, titlul proiectului si al
plangei, numarul proiectului si al plansei, data elaborarii, numele, calitatea s1 semnatura
elaboratorilor si ale sefului de proiect.

6.3  PROIECT TEHNIC DE EXECUTIE + DETALII DE EXECUTIE
A. Pirfile scrise
1. Date generale:
denumirea obiectivului de investitii;
amplasamentul (judetul, localitatea, adresa postald si/sau alte date de
identificare);
titularul investitiei;
beneficiarul investitiei;
elaboratorul proiectului.
2. Descrierea generali a lucrdrilor
2.1. In cadrul sectiunii "Descrierea lucririlor” care fac obiectul proiectului tehnic
se vor face referiri asupra urmitoarelor elemente:
a) amplasamentul;
b) topografia;
¢) clima si fenomenele naturale specifice zonei;
d) geologia, seismicitatea;
e) prezentarea proiectului pe specialititi;
f) devierile si protejarile de utilitati afectate;
g) sursele de ap4, energie electrici, gaze, telefon si altele asemenea
pentru lucrari definitive si provizorii;
h) cdile de acces permanente, caile de comunicatii si altele
asemenea;
1) trasarea lucrérilor;
J) antemasuréatoarea;
2.2. Memorii tehnice pe specialitati.
3. Caietele de sarcini
Sunt documentele care reglementeazd nivelul de performanti a lucrarilor,
precum si cerintele, conditiile tehnice si tehnologice, conditiile de calitate pentru
produsele care urmeaza a fi Tncorporate in lucrare, testele, inclusiv cele tehnologice,
incercarile, nivelurile de tolerante si altele de aceeasi naturd, care si garanteze
indeplinirea exigentelor de calitate si performanta solicitate.
Caietele de sarcini se elaboreazd de catre proiectant pe specialitati, prin
dezvoltarea elementelor tehnice cuprinse in planse, si nu trebuie sa fie restrictive.
3.1. Rolul si scopul caietelor de sarcini:
a) fac parte integrantd din proiectul tehnic;
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b) reprezintd descrierea elementelor tehnice si calitative mentionate in
planse si prezinta informatii, precizari si prescriptii complementare planselor;
¢) plansele, breviarele de calcul si caietele de sarcini sunt complementare; notele
explicative Tnscrise in planse sunt scurte si cu caracter general, vizand in special
explicitarea desenelor;

d) detaliaza notele si cuprind caracteristicile si calitatile materialelor folosite,
testele s1 probele acestora, descriu lucrarile care se executd, calitatea, modul de realizare,
testele, verificarile si probele acestor lucrari, ordinea de executie si de montaj si aspectul
final;

e) impreuna cu plansele, trebuie s fie astfel concepute incit, pe baza lor, si se
poata determina cantitaile de lucrari, costurile lucrarilor si utilajelor, forta de munca si
dotarea necesari executiei lucrarilor;

f) elaborarea caietelor de sarcini se face de citre proiectanti - arhitecti si
ingineri specialisti -, pentru fiecare categorie de lucrare; _

g) stabilesc responsabilitétile pentru calitatile materialelor si ale lucrarilor si
responsabilitatile pentru teste, verificiri, probe;

h) redactarea caietelor de sarcini trebuie sa fie concisa si sistematizati;

i) prevad modul de urmarire a comportarii in timp a investitiei;

J) prevad misurile si actiunile de demontare/demolare (inclusiv reintegrarea in
mediul natural a deseurilor) dupa expirarea perioadei de viati (postutilizarea).

3.2. Tipuri de caiete de sarcini
3.2.1. In functie de destinatie, caietele de sarcini pot fi:

a) caiete de sarcini pentru executia lucririlor;

b) caiete de sarcini pentru furnizori de materiale, semifabricate, utilaje,
echipamente tehnologice si confectii diverse;

¢) caiete de sarcini pentru receptii, teste, probe, verificiri si puneri in
functiune;

d) caiete de sarcini pentru urmédrirea comportarii in timp a constructiilor si
continutul cartii tehnice.

3.2.2. In functie de categoria de important a obiectivului de investitii,
caietele de sarcini pot fi:

a) caiete de sarcini generale, care se referd la lucrari curente in domeniul
constructiilor si care se elaboreaza pentru toate obiectivele de investitii;

b) caicte de sarcini speciale, care se refera la lucrari specifice si care se
elaboreaza independent pentru fiecare lucrare.

3.3. Continutul caietelor de sarcini
Caietele de sarcini trebuie sa cuprinda:

a) breviarele de calcul, care reprezintd documentele justificative pentru
dimensionarea elementelor de constructii si de instalatii si se elaboreaza pentru fiecare
element de constructie Tn parte. Breviarele de calcul, prezentate sintetic, vor preciza
incércdrile si ipotezele de calcul, precum si tipurile de programe utilizate;
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b) nominalizarea planselor care guverneazi lucrarea;

¢) proprietatile fizice, chimice, de aspect, de calitate, tolerante, probe, teste si
altele asemenea, pentru materialele componente ale lucrarii, cu indicarea standardelor;

d) dimensiunea, forma, aspectul si descrierea executiei lucrarii;

e) ordinea de executie, probe, teste, verificéri ale lucririi;

f) standardele, normativele si alte prescriptii, care trebuie respectate la
materiale, utilaje, confectii, executie, montaj, probe, teste, verificari;

g) conditiile de receptie, masuratori, aspect, culori, tolerante si altele asemenea.
4. Listele cu cantitatile de lucriri

Acest capitol va cuprinde toate clementele necesare cuantificarii valorice a lucririlor
si contine:

a) centralizatorul cheltuielilor, pe obiectiv (formularul F1);

b) centralizatorul cheltuielilor pe categorii de lucriri, pe obiecte (formularul F2);

¢) listele cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari (formularul F3);

d) listele cu cantitdtile de utilaje $i echipamente tehnologice, inclusiv dotdri
(formularul F4);

e) figele tehnice ale utilajelor si echipamentelor tehnologice (formularul F5);

f) listele cu cantitati de lucrari pentru constructii provizorii OS (organizare de santier)
(Se poate utiliza formularul F3.).

NOTA:

Formularele F1-F5, completate cu preturi unitare si valori, devin formulare pentru
devizul ofertei i vor fi utilizate pentru Intocmirea situatiilor de lucrdri executate, in
vederea decontarii.

3. Graficul general de realizare a investitiei publice (formularul F6)

Graficul general de realizare a investitiei publice reprezintd esalonarea fizici a

lucrarilor de investitii/interventii.
NOTA:
Formularele F1-F6 fac obiectul anexei nr. 1, care face parte integranta din prezentele
instructiuni.
B. Partile desenate
Sunt documentele principale ale proiectului tehnic pe baza cirora se elaboreazi
partile scrise ale acestuia, cuprinzand toate informatiile necesare elaboririi caietelor de
sarcini i care, de reguld, se compun din:
1. Planse generale:
Sunt plange informative de ansamblu si cuprind:
= plansa de incadrare in zona;
= plansele de amplasare a reperelor de nivelment si planimetrice;
= plangele topografice principale;
= plansele de amplasare a forajelor si profilurilor geotehnice, cu nscrierea
conditiilor si a recomandarilor privind lucririle de fundare;
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= plangele principale de amplasare a obiectelor, cu inscrierea cotelor de nivel, a
distantelor de amplasare, orientérilor, coordonatelor, axelor, reperelor de nivelment si
planimetrice, a cotei + 0,00, a cotelor trotuarelor, a cotelor si distantelor principale de
amplasare a drumurilor, trotuarelor, aleilor pietonale, platformelor si altele asemenea;

= plansele principale privind sistematizarea pe verticald a terenului, cu inscrierea
volumelor de terasamente, sapaturi-umpluturi, depozite de paméant, volumul paméntului
transportat (excedent si deficit), a lucrarilor privind stratul vegetal, a precizérilor privind
utilajele si echipamentele de lucru, precum si a altor informatii si elemente tehnice si
tehnologice;

= plansele principale privind constructiile subterane, cuprinzand amplasarea lor,
sectiuni, profiluri longitudinale/transversale, dimensiuni, cote de nivel, cofraj si armare,
ariile si marca sectiunilor din otel, marca betoanelor, protectii si izolatii hidrofuge,
protectii Tmpotriva agresivitatii solului, a coroziunii si altele asemenea:

= plangele de amplasare a reperelor fixe si mobile de trasare.

2. Plansele principale ale obiectelor
Sunt planse cu caracter tehnic, care definesc si expliciteaza toate elementele
construcfiel.
Se recomanda ca fiecare obiect subteran/suprateran sa fie identificat prin numér/cod
s1 denumire proprii.
Plansele principale se elaboreaza pe obiecte si, in general, cuprind:
2.1. Planse de arhitectura
Definesc si explicitcazé toate elementele de arhitectura ale fiecdirui obiect, inclusiv
cote, dimensiuni, distante, functiuni, arii, precizari privind finisajele si calitatea acestora
st alte informatii de aceasti natura.
2.2. Planse de structura
Definesc si expliciteazd pentru fiecare obiect alcatuirea si execufia structurii de
rezisten{d, cu toate caracteristicile acesteia, si cuprind:
= planurile infrastructurii gi sectiunile caracteristice cotate;
= planurile suprastructurii si sectiunile caracteristice cotate:
= descrierea solutiilor constructive, descrierea ordinii tehnologice de executie $1 montaj
(numai n situatiile speciale in care aceasta este obligatorie), recomandari privind
transportul, manipularea, depozitarea si montajul.
2.3. Planse de instalatii
Definesc si expliciteazd pentru fiecare obiect amplasarea, alcituirea si executia
instalatiilor, inclusiv cote, dimensiuni, tolerante si altele asemenea.
2.4. Planse de utilaje si echipamente tehnologice
Vor cuprinde, in principal, plansele principale de tehnologie si montaj, sectiuni,
vederi, detalii, inclusiv cote, dimensiuni, tolerante, detalii montaj, si anume:
= planse de ansamblu;
= scheme ale fluxului tehnologic;
= scheme cinematice, cu indicarea principalilor parametri;
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= scheme ale instalatiilor hidraulice, pneumatice, electrice, de automatizare,
comunicatii, retele de combustibil, apa, iluminat si altele asemeneca, precum si ale
instalatiilor tehnologice;

" planse de montaj, cu indicarea geometriilor, dimensiunilor de amplasare, prestatiilor,
sarcinilor si a altor informatii de aceeasi naturd, inclusiv a schemelor tehnologice de
montaj;

* diagrame, nomograme, calcule ingineresti, tehnologice si de montaj, inclusiv
materialul grafic necesar punerii in functiune si exploatirii;

= liste cu utilaje si echipamente din componenta planselor tehnologice, inclusiv fise
cuprinzind parametrii, performantele si caracteristicile acestora.

2.5. Planse de dotéri

Cuprind plange de amplasare §i montaj, inclusiv cote, dimensiuni, sectiuni, vederi,
tablouri de dotéri si altele asemenea, pentru:

= piese de mobilier;

= elemente de inventar gospodaresc,

= dotari PSI,

= dotdri necesare securitatii muncii,

= alte dotari necesare in functie de specific.

NOTA:

La elaborarea proiectelor materialele, confectiile, utilajele tehnologice si
echipamentele vor fi definite prin parametri, performante si caracteristici.

Este interzis a se face referiri sau trimiteri la marci de fabrici, producétori ori
comercianti sau la alte asemenea recomandari ori precizari care si indice preferinte sau
$a restrdnga concurenta.

Caracteristicile tehnice si parametrii functionali vor fi prezentati in
cadrul unor limite (pe cét posibil) rezultate din breviarele de calcul si nu vor fi date in mod
determinist, n scopul de a favoriza un anumit furnizor (producitor sau comerciant).

Lucrarile proiectate vor raspunde cerintelor conform Legii nr. 10/1995 privind Calitatea
in Constructii, respectiv :
a) rezistentd mecanici si stabilitate;
b) securitate la incendiu;
¢) igiend, sandtate $i mediu inconjurator;
d) siguranta si accesibilitate in exploatare;
e) utilizare sustenabila a resurselor naturale.

7. CRITERII DE PERFORMANTA

e Asigurarea standarde specifice categoriilor de lucrari de interventii la

constructiile existente
e Asigurarea cerintelor de integrare a lucrarii Tn ansamblul constructiv existent

e Respectarea cerintelor tehnice pentru promovarea unui sistem de transport
durabil
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8. STANDARDE SI NORMATIVE APLICABILE
1. Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, cu modificarile si

completérile ulterioare;

2 Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrérilor de constructii,
republicatd, cu modificarile si completérile ulterioare;

3. Ordinul nr. 839/2009 privind aprobarea Normelor metodologice de
aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrérilor de constructii, cu
modificarile si completarile ulterioare;

4. Hotarérea nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si continutul-cadru al
documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii
finantate din fonduri publice ;

5. Legea 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul;

6. Ordonanta nr. 43/1997, republicata, privind regimul drumurilor, cu
modificarile si completérile ulterioare;

iy Hotédrarea nr. 343/2017 pentru modificarea Hotararii Guvernului nr.
273/1994 privind aprobarea Regulamentului de receptie a lucrarilor de constructii si
instalatii aferente acestora;

Important: Legislatia mai sus enumerata nu este limitativa, vor fi respectate
toate Legile, Ordonantele, Hotararile, Ordinele, Standardele, Reglementirile
tehnice care sunt in vigoare la data elaboririi documentatiilor si executiei
lucrarilor.

Specificatiile tehnice care indici o anumita origine, sursa, productie, un
produs special, o marca de fabricatie sau de comert, un brevet de inventie, o licents
de fabricatie, un standard sau normative, sunt mentionate doar pentru
identificarea cu usurinta a tipurilor de lucrari si nu au ca effect favorizarea sau
eliminarea anumitor operatori economici. Aceste specificatii vor fi considerate ca
avand mentiunea ,,sau echivalent”.

9. DURATA
Durata totali a contractului de proiectare si executie lucrari

Durata totald a contractului de achizitie publicd privind obiectivul de investitie
,,Refacere infrastructurd si parte carosabild drum judetean DJ 675A-0,1 km - comuna
Licurici” va fi de 5 luni si este impartita astfel:

- maxim 1 lund pentru intocmirea documentatiei tehnico-economice fazele
PAC+POE+PT — de la semnarea contractului;
- maxim 2 luni - durata pentru executia lucrarilor de la data comunicata prin ordinul

de Tncepere.

Diferenta dintre durata totald a contractului de lucrdri si durata de executie a lucrarilor
inclusiv durata pentru elaborarea documentatiei tehnice, reprezintd durata necesard
autoritatii contractante pentru verificarea documentatiei, obtinerea avizelor si acordurilor,
obtinerca autorizatiei de construire precum si pentru pregatirea, efectuarea si finalizarea
receptiei la terminarea lucrérilor.
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10. RESPONSABILITATILE AUTORITATII CONTRACTANTE

I. Va pune la dispozitia executantului/prestator desemnat castigator orice
documente, date sau informatii considerate relevante in derularea si implementarea
Contractului; Autoritatea Contractanta va pune la dispozitia executantului/prestator
documentele cadastrale necesare;

2. Va fi pe deplin responsabil de exactitatea documentelor si a oriciror alte
informatii sau date furnizate executantului/prestator, precum si pentru dispozitiile sale;

3. Se obliga sd anunte executantul/prestator, in timp util, in legiturd cu toate
modificarile survenite fata de masurile dispuse si care ar necesita schimbiri in ceea ce
priveste efectuarea activitatilor contractate;

4. Vaasigura un spatiu pentru derularea ntlnirilor de lucru:

5. Va comunica executantului/prestator persoana/echipa responsabild cu
implementarea si urmdrirea realizarii Contractului, precum si cu interactiunea si
suportul oferit executantului/prestator care asigurd prestarea serviciilor si executarea
lucrarilor;

6. Varaspunde oricérei solicitari/notificdri a executantului/prestator, in termen de
cel mult 3 zile de la data inregistrarii documentului la sediul Autoritatii Contractante;

7. Va verifica si va receptiona documentatia tehnico-economici depusa de catre
executant/prestator, in termen de cel mult 10 zile de la data nregistrarii acesteia la
sediul Autoritatii Contractante si va incheia, in acest sens, un proces verbal de receptie.
Operatiunile receptiei implica:

- identificarea serviciilor prestate, in stricta corelatie cu documentele contractului;

- constatarea eventualelor neconcordante/necorelatii intre documentele produse, prin

raportare la cerintele prevézute prin caietul de sarcini si propunerea tehnica, precum si

masuri ferme si termene de corijare a acestora;

- constatarea eventualelor deficiente, precum si masuri si termene de remediere.
Serviciile de proiectare documentatie tehnico-economica vor fi considerate

finalizate si receptionate efectiv numai dupa efectuarea tuturor remedierilor solicitate

de Autoritatea Contractanta, daca este cazul, si dupa Tnsusirea procesului verbal fara

obiectiuni, termenul de receptie prevazut la punctul 7 de mai sus prelungindu-se

automat cu perioada remedierilor necesare dar nu mai mult de 3 zile;

8. Va asigura, din bugetul propriu al Judetului Gorj, plata pentru intocmirea
documentatiei tehnico-economice, dupa efectuarea receptiei, fard obiectiuni, de cétre
compartimentul de specialitate din cadrul Autoritatii Contractante, in termenul si
conditiile prevadzute prin contract;

9. Va asigura verificarea executiei lucrarilor prin diriginti de santier atestati din
cadrul aparatului propriu de specialitate, notificati, in prealabil, executantului/prestator;

10. Va nominaliza, prin dispozitie emiséd de Presedintele Consiliului Judetean Gorj,
persoanele cu atributii de urmarire a contractului, notificate, in prealabil,
executantului/prestator;

11. Va asigura receptionarea, potrivit legii, a lucrarilor executate si/sau serviciilor
prestate, in conformitate cu prevederile Caietului de sarcini, propunerea tehnica;

12. Va plati contravaloarea lucrarilor si a serviciilor efectuate, conform prevederilor
contractuale, in baza documentelor justificative prezentate la plata si a verificarii faptice

19



in teren, certificarii realitatii, exactitatii, conformitatii si calitatii activitatilor dispuse 1n
baza contractului de citre reprezentantii desemnati ai Autoritatii Contractante;

13. Va restitui garantia de buna executie, conform prevederilor legale in vigoare si
contractuale.

11. RESPONSABILITATILE EXECUTANTULUI/PRESTATOR

Etapa I

PRESTAREA SERVICIILOR

Executantul/prestator in se obliga sd presteze serviciile la standardele si in
conformitate cu normele si normativele tehnice Tn vigoare.

Executantul/prestator are obligatia sa Intocmeascd si si predea Autoritatii
Contractante: Proiectul pentru autorizarea executirii lucrarilor de construire, Proiectul de
organizare a exccutiei lucrarilor, Proiectul tehnic de executie si si asigure Asistenta din
partea proiectantului pe intreaga durata de executie a lucrarilor pana la receptia finala.

La semnarea contractului de prestare/executie va fi constituitd garantia de buna
executie a serviciilor.

Durata de prestare a serviciilor de intocmire documentatie tehnico-economica faza
Proiectul pentru autorizarea executdrii lucrdrilor de construire, Proiectul de organizare a
executiel lucrarilor, Proiectul tehnic de executie privind obiectivul de investitic ,Refacere
1 podet la intersectia DJ 675A si DN 67B comuna Licurici”,, este de maxim 1 luni de la data
semndrii contractului.

La data finalizarii Tntocmirii documentatiei tehnico-economice, executantul/prestator
va ingtiinta Autoritatea Contractanta si va sustine Proiectul pentru autorizarea executirii
lucrarilor de construire, Proiectul de organizare a executiei lucrarilor si Proiectul tehnic si
detaliile de executie n fata unui verificator tehnic de proiecte atestat. Cheltuielile pentru
serviciile de verificare a documentatiei tehnico-economice faza Proiectul pentru
autorizarea executdrii lucrérilor de construire, Proiectul de organizare a executiel
lucrarilor, Proiectul tehnic de executie, de citre verificator tehnic de proiecte atestat, vor fi
suportate de catre contractant.

Verificarea documentatiei tehnico-economice de citre un verificator tehnic atestat se
va face cu respectarea prevederilor Hotdrdrii Guvernului nr. 925/1995 pentru aprobarea
Regulamentului de verificare §i expertizare tehnicd de calitate a proiectelor, a execufiei
lucrdrilor §i a constructiilor, cu modificarile si completidrile ulterioare.

Prin grija executantului/prestator, documentatia tehnico-economici Tntocmiti in baza
raportului de expertiza tehnica de calitate, va fi insusitd de catre expertul tehnic atestat, din

punct de vedere al respectérii solutiilor si masurilor propuse prin expertiza tehnica.

Pentru a fi aprobate documentatiile de proiectare, in cazul identificarii unor posibile
deficiente, executantul/prestator trebuie sa efectueze toate modificarile/completarile
solicitate de cdtre Autoritatea Contractantd in maximum 3 zile de la primirea solicitirii,
fara costuri suplimentare din partea Autoritatii Contractante.

Executantul/prestator are obligatia de a elabora Documentatia tehnico-economici In
conformitate cu Hotararea nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si continutul-cadru al
documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate
din fonduri publice si Legea nr. 50/1991, privind autorizarea executdrii lucrarilor de
constructii, republicatd, cu modificarile si completéarile ulterioare.

Lucrdrile proiectate vor raspunde cerintelor conform Legii nr. 10/1995 privind
Calitatea Tn Constructii, respectiv:
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- rezistenta si stabilitate la sarcini statice, dinamice si seismice;

- siguranta in exploatare;

- siguranta la foc;

- sandtatea oamenilor si protectia mediului.

Executantul/prestator are obligatia de a preda Autoritatii Contractante documentatia
elaborata in 3 exemplare originale §i pe suport magnetic format pdf stampilate si semnate
(planurile topografice, plansele generale vor fi si in format .dwg).

Executantul/prestator, are obligatia de a livra Autorititii Contractante toatd
documentatia, la sediul acestuia din Targu-Jiu, strada Victoriei, nr. 4 fird costuri
suplimentare, Tn termenele convenite.

Dupa receptia documentatiei prezentate, dreptul de proprietate intelectuald asupra
acesteia va apartine Judetului Gorj, reprezentat prin Consiliul Judetean Gorj.

Serviciile de proiectare vor fi considerate finalizate dupa verificarea sl acceptarea
acestora de catre Autoritatea Contractanta si obtinerea autorizatiei de construire.
Executantul/prestator va fntocmi oferta financiara pentru fiecare fazi de proiectare,
respectiv, Proiectul pentru autorizarea executirii lucririlor de construire, Proiectul de
organizare a executiei lucrarilor, Proiect tehnic de executie si Asistenta din partea
proiectantului pe Tntreaga durata de executie a lucrarilor pana la receptia final precum si
pentru executia lucrérilor.

Valoarea necesara pentru:

e Intocmirea documentatiei tehnico-economice - faza Proiectul pentru autorizarea
executarii lucrarilor de construire, Proiectul de organizare a executiei lucrarilor,
Proiectul tehnic de executie si detaliile de executie

° Asistenta din partea proiectantului pe intreaga durati de executie a lucririlor pana
la receptia finala

e Executia lucrarilor

nu va depdsi valoarea estimata de citre Autoritatea Contractanta, asa cum a fost
prevazutd in devizul general estimativ intocmit in cadrul Documentatiei de avizare a
lucrarilor de interventie.

In cadrul documentatiei tehnico-economice faza proiect tehnic si detalii de executie,
executantul/prestator va intocmi listele de cantitati care vor cuprinde valoarea lucrérilor,
fard a depasi valoarea comunicatd de citre Autoritatea Contractanta. Valoarea totali a
lucrdrilor care se vor executa, nu va depasi valoarea propusi in formularul de ofera
prezentat de catre executantul/prestator.

Centralizatoarele de lucrari prezentate fmpreund cu listele de cantititi care contin
preturile unitare si valorile totale, devin formulare pentru devizul ofertei si vor fi utilizate
pentru intocmirea situatiilor de lucréri.

Executantul/prestator are obligatia s@ participarea la intocmirea ciartii tehnice a
constructiei si la receptia lucririlor executate. In acest sens va intocmi referatul de
prezentare cu privire la modul in care a fost executata lucrarea.

Executantul/prestator va respecta prevederile din Legea nr. 10/1995, privind calitatea
in constrcutii, republicatd - Obligatii si rdspunderi ale proiectantilor.

Executantul/prestator, va participa la toate fazele de executie determinante stabilite
prin proiect.

Executantul/prestator, va stabili modul de tratare a defectelor aparute in executie, din
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vina sa, la constructiile la care trebuic si asigure nivelul de calitate corespunzator
cerintelor, precum si urmarirea aplicérii pe santier a solutiilor adoptate, dupa insusirea
acestora de catre specialisti verificatori de proiecte atestati, la cererea Autoritatii
Contractante;

Pentru lucrérile ,,diverse si neprevazute”, aparute pe parcursul executiei lucririlor,
executantul/prestator, va stabili modul de tratare al acestora, va emite dispozitii de santier
verificate de verificatori de proiecte atestati, insotite de memorii tehnice, note de comanda
suplimentard/note de renuntare, liste de cantititi si piese desenate, firi costuri
suplimentare.

Cheltuielile generate de efectuarea unor lucrdri suplimentare fata de documentatia
tehnico-economica aprobatd, ca urmare a unor erori de proiectare, sunt suportate de
executantul/prestator, in solidar cu verificatorii proiectului, la sesizarea justificatd a a
Autoritatii Contractnate, in baza unui raport de expertiza tehnica elaborat de un expert
tehnic atestat.

Termenul pentru finceperea indeplinirii obligatiilor contractuale de citre
executantul/prestator, va fi cel de la data semndrii contractului de prestari servicii, de
ambele parti.

Executantul/prestator este obligat sd verifice toate informatiile oferite in studiul de
fezabilitate si sd-si culeagd din teren sau surse proprii, toate celelalte informatii
necesare elabdrarii documentatiilor. In cazul existentei unor deficiente/neconcordante
cu normele si normativele in vigoare va instiinta de urgentd Autoritatea Contractantd,
st impreund cu acesta, se vor adopta mdsurile necesare.

NOTA: La elaborarea proiectului tehnic, materialele, confectiile, utilajele tehnologice si
echipamentele vor fi definite prin parametri, performante, caracteristici.

Este interzis a se face referiri sau trimiteri la mirci de fabricd, producitori ori
comercianti sau la alte asemenea recomandari ori precizari care si indice preferinte sau
sa restranga concurenta.

Caracteristicile tehnice si parametrii functionali vor fi prezentati in cadrul unor
limite (pe cat posibil) rezultate din breviarele de calcul si nu pot fi date in mod
determinist, in scopul de a favoriza un anumit furnizor (producitor sau comerciant).
Proiectul tehnic va avea la baza toate STAS-urile si normativele in vigoare.

Se vor Tntocmi antemasurdtori (pentru fiecare operatiune in parte), devize de lucriri
pe obiecte cu liste de resurse de ména de lucru, materiale, utilaje, transport si devize
centralizatoare.

Proiectul tehnic trebuie sa fie astfel elaborat incat sa fie clar, si asigure informatii
tehnice complete privind viitoarea lucrare si sd rispunda cerintelor tehnice, economice
si tehnologice ale beneficiarului.

Proiectul tehnic trebuie sd contind detalii de executie in conformitate cu materialele
si tehnologia de executie propusd, fard si fie necesard suplimentarea cantititilor de
lucrari.

Executantul/prestator are obligatia de a acorda asistentd tehnicd pe santier, de a
intocmi, completa (dupd caz), detaliile de executie, dispozitii de santier, de a rezolva
prin solutii tehnico-economice eventualele accidente tehnice, modificiri de solutii,
corectari ale neconcordantelor/omisiunilor/erorilor din proiect, care sunt descoperite pe
intreaga perioada de executie a lucrarilor.

Asigurarea asistentei tehnice se va destasura pe parcursul derularii contractului de
executie pentru lucrarile proiectate si va fi asigurata de expertii firmei de proiectare ce
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vor elabora proiectul tehnic si detaliile de executie, respectiv pani la efectuarea receptiei
finale a lucrérilor.
Prin asistentd tehnicd se doreste indeplinirea de citre executantul/prestator a

urmatoarelor obligatii:

a) Emiterea de solutii tehnice, precizéri sau clarificari legate de aplicarea
proiectului Tn concordanta cu situatia din teren:

b) Emiterea de dispozitii de santier, elaborarea de schite, modificarea planselor,
dupa caz, contrasemnate de expert si de verificatori de proiecte atestati, conform
legislaiei Tn vigoare, inclusiv in cazul situatiilor neprevizute;

¢) Elaborarea memoriilor/notelor justificative prin care sa fie fundamentate orice
modificare, suplimentare sau renuntare aduse proiectului, caietelor de sarcini sau listelor
de cantitati;

d) Participarea reprezentantilor Executantului /Prestatorului in calitate de
prestator la sedintele de progres organizate ori de cite ori este nevoic;

e) Urmarirea respectérii prevederilor din proiect, a programului calitafii si
respectarea normelor in vigoare;

f) In cazul modificarilor de solutii, obtinerea avizelor din partea verificatorilor de
proiecte atestati, conform prevederilor legale n vigoare;

g) Prezenta Executantului /Prestatorului in calitate de prestator pe santier, ori de
cte ori se solicitd de citre Autoritatea Contractanta;

h) Pregatirea si participarea pe santier la verificarile de calitate legate de fazele
de executie determinante pentru lucrérile aferente cerintelor esentiale aprobate de catre
Inspectia de Stat in Constructii;

i) Participarea la verificdrile prevazute n planul de control stabilit de Executantul
/Prestatorul in calitate de prestator, pe parcursul executiei;

j) Colaborare permanentd cu Autoritatea Contractanti, Executantul /Prestatorul
in calitate de executant si ceilalti factori implicati in realizarea proiectului (va raspunde
oricarei solicitdri venite din partea acestora);

k) Emiterea de acte si documente care sunt in sarcina Executantului /Prestatorului
in calitate de prestator pe tot parcursul executiei si pentru finalizarea proiectului;

I) Participarea la receptia la terminarea lucrarilor si la receptia finali;

Executantul/prestator, pe parcursul executdrii lucririlor va mai avea urmaitoarele
obligatii:
- vaintocmi graficul de prestare al servicilor de proiectare
- va participa la predarea amplasamentelor, trasarea generala si a bornelor de

reper aferente lucrarilor;
- va respecta prevederile din Legea nr. 10/1995- Obligatii si raspunderi ale

proiectantilor prind modul de realizare a calitatii lucrarilor;
- va constata si evalua neconformitétile n executie, emitand dispozitii de santier

pentru solutionarea acestora;
- va emite clarificdri sau precizari legate de aplicarea proiectului tehnic in

concordanta cu situatia din teren;
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- va intocmi listele de cantititi aferente lucrarilor suplimentare si / notelor de
renuntare in cazul fenomenelor sau situatiilor imprevizibile;

- va fi prezent la toate etapele de control al calitatii,

- Vva participa la elaborarea cartii constructiei;

- Va participa la toate intdlnirile la care este solicitat, pentru a emite puncte de
vedere legate de performantele si calitatea lucrarilor care se executi:

- vaintocmi referatului de prezentare al proiectantului cu privire la modul in
care a fost executatd lucrarea, la receptia la terminarea lucririlor;

- va intocmi proiectul de executie actualizat la data finalizarii lucrarilor - "as
built”, daca este cazul;

- vaintocmi documentatia privind urmérirea comportarii in timp si interventiei
in timp a constructiei

- alte atributii conform reglementérilor tehnice in vigoare.

Pentru viciile ascunse ale constructiei, defecte, alte degradari aparute pe perioada de
garantie a lucrdrilor, Executantul /Prestatorul in calitate de prestator va asigura serviciul
de asistenta tehnica de specialitate, respectiv va analiza si va stabili modul de tratare a
viciilor/defectelor/degradarilor, elaborand documentatia tehnico-economica aferenti
lucrarilor de remediere, fara costuri suplimentare.

Serviciile de proiectare vor fi considerate receptionate dupi indeplinirea
urmatoarelor conditii:

- verificarea si acceptarea acestora de citre Autoritatea Contractanti;
proiectul tehnic va fi predat Autorititii Contractante verificat pentru cerintele de
calitate de specialisti verificatori tehnici atestati, in conditiile legii, insotit de
referatul de verificare, precum si insusit de citre autorul raportului de expertiza
tehnica de calitate, din punct de vedere al respectirii solitilor si masurilor propuse.

- obtinerea Autorizatiei de construire.

Pentru a fi aprobate documentatiile de proiectare, in cazul identificarii unor posibile
deficiente, executantul/prestator trebuie si efectueze toate modificdrile/completarile
solicitate de catre Autoritatea Contractantd in maximum 3 zile de la primirea solicitarii,
fara costuri suplimentare din partea beneficiarului.

In conformitate cu prevederile Legii nr. 10/1995 privind calitatea in constructii,
republicatd, cheltuielile generate de efectuarea unor lucrdri suplimentare fati de
documentafia tehnico-economicd aprobatd, ca urmare a unor erori de proiectare, sunt
suportate de proiectant/proiectantul coordonator de proiect si proiectantii pe
specialitafi, persoane fizice sau juridice, in solidar cu verificatorii proiectului, la
sesizarea justificatd a investitorului si/sau a beneficiarului in baza unui raport de
expertiza tehnicd elaborat de un expert tehnic atestat.

Dupa primirea documentatiei, Autoritatea contractantd fsi rezervi drepturile de
autor.

Termenul necesar pentru elaborarea documentatiei tehnice este de maxim 1
luni de la data semnarii contractului de prestiri servicii si lucréri.

" Predarea documentatiei se va face de catre executantul/prestator prin inregistrarea la
Registratura Consiliului Judetean Gorj, pe baza de proces verbal de predare — primire,

care este confirmat de Autoritatea Contractant din punct de vedere cantitativ, urmand
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ca verificarea documentatiei si se faci ulterior. In prealabil, documentatia tehncio-
economica va fi sustinuta de cétre executantul/prestator in fata unui verificator tehnic de
proiecte atestat si va fi va fi insusita de cétre expertul tehnic atestat din punct de vedere
al respectarii solitilor si masurilor propuse prin expertiza tehnica.

Plata serviciului de asistenta tehnicé din partea executantului/prestator se va efectua
dupa efectuarea receptiei la terminarea lucririlor.
Nota: pentru obtinerea avizului/acordului I.S.C. memoriul tehnic va cuprinde descrierea
detaliata a lucrarilor ce vor fi executate, va fi semnat de un inginer structurist, verificat
de un verificator tehnic atestat si vizat de expertul tehnic care a elaborat expertiza
tehnicd, conform prevederilor Ordinului ministrului dezvoltarii, lucrarilor publice si
locuintelor si al Inspectoratului General de Stat al Inspectoratului de Stat in Constructii
nr. 486/500/2007, art. 7, lit. c.

Etapa II

EXECUTIA LUCRARILOR
In etapa a Il-a se vor realiza lucrérile de executie conform proiectului tehnic si a

detaliilor de executie aprobate si receptionate de beneficiar.

Lucrarile vor fincepe dupa aprobarea si receptionarea de citre Autoritatea
Contractantd a documentatiei tehnico-economice (documentatia tehnica pentru
autorizarea executdrii lucrarilor de constructie, proiect tehnic de executie si detaliii de
executie), obtinerea autorizatiei de construire, emiterea ordinului de incepere a lucrarii
si predarea amplasamentului, conform graficului intocmit de antreprenor si acceptat de
beneficiarul lucrarii.

Dupa receptionarea documentatiei tehnico-economice de cétre Autoritatea
Contractanta, Executantul/prestator are obligatia si prezinte in termen de maxim 3 zile
urmatoarele:

¢  Modul de realizare a lucrarilor (planul propus) prin care ofertantul va descrie
abordarea din punct de vedere proces tehnologic (metodologia de executie) pentru
realizarea lucrarilor;

e  Resursele (personal si instalatii/echipamente) alocate;

° Graficul de executie a lucrarilor fizic si valoric;

e  Listele cu cantitatile de lucréri si preturile unitare;

- centralizatorul cheltuielilor pe obiectiv -Formular nr. F1;

- centralizatorul cheltuielilor pe categorii de lucrari -Formular nr. F2;
listele cuprinzénd cantitatile de lucréri si preturile unitare pe categorii de lucrari
(Formularul F3)

- lista cuprinzdnd consumurile de resurse materiale si preturile unitare
(Formularul C6) pentru fiecare deviz in parte;

- lista cuprinzénd consumurile cu ména de lucru si preturile unitare(Formularul
C7) pentru fiecare deviz in parte;

- lista cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii si
preturile unitare(Formularul C8) pentru fiecare deviz in parte;
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- lista cuprinzand consumurile privind transporturile s preturile unitare
(Formularul C9) pentru fiecare deviz in parte;

° Declaratia privind termenul de garantie acordat lucrarilor executate:

Formularele FI-FS, respectiv C6 - C9, completate cu prefuri unitare si valori se
vor prezenta dupi elaborarea documentafiei tehnice si recepfionarea acesteia si vor
deveni devize ofertd ce vor fi utilizate pentru intocmirea situatiilor de lucrdiri
execulate, in vederea decontdrii.

°  Prezentarea modalitatii de asigurare a accesului la specialistii necesari si
obligatorii n vederea verificirii nivelului de calitate corespunzator cerintelor
fundamentale aplicabile lucririlor cuprinse in obiectul contractului, in conformitate cu
prevederile Legii nr. 10/1995 si a altor legi incidente, pentru personalul precizat in
Caietul de sarcini.

° Centralizatorul cu lucrarile executate de asociati, subcontractanti, daci este
cazul - model propriu.

NOTA:

Executantii/prestatori vor respecta listele de cantititi si Tncadririle proiectantului,
consumurile de resurse utilizate fiind cele corespunzatoare tehnologiilor de executie ale
fiecarui ofertant cu conditia respectdrii cerintelor cantitative si calitative prevazute in
studiul de fezabilitate, Tn caietul de sarcini st In concordanta cu actele normative si
reglementdrile Tn vigoare.

La intocmirea devizelor se vor lua in calcul distantele reale de transport pe care le
stabileste fiecare ofertant.

Cotele procentuale utilizate pentru: C.A.S., somaj, fond de risc si accidente, sandtate,
concediu si indemnizatii, fond de garantare a creantelor salariale, sunt cele
corespunzatoare activitatii de constructii a drumurilor si podurilor.

Dupa verificarea tuturor documentelor solicitate, Autoritatea Contractanti va emite
ordinul de incepere a lucrérilor. Operatorii economici trebuie si-si asume regulile de
protectic a muncii, in conformitate cu legislatia in vigoare si si prezinte in cadrul ofertei
modul de organizare al activitatii SSM (Securitatea si Sinitatea Muncii) pentru
serviciile si lucrdrile ce urmeaza a se presta si misurile obligatorii luate pentru
prevenirea riscurilor de accidentare si fmbolnavirilor profesionale la desfasurarea
acestor servicii si lucrari.

Perioada de garantie a lucrarilor executate va fi de minim 36 de luni de la data
semnarii procesului verbal de receptic la terminarea lucrarilor asa cum este prevazut in
Legea nr. 10/1995 privin calitatea in constructii, cu modificarile si completirile
ulterioare.

Durata de executie lucréri - maxim 2 luni de zile de la data comunicati prin ordinul
de Tncepere.

Executantul/prestator are urmatoarele obligatii:
° de a executa, finaliza si Intretine lucrarile, precum si de a remedia viciile
ascunse, cu atentia, profesionalismul si promptitudinea cuvenite angajamentului asumat
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si in conformitate cu propunerea sa tehnici, cu cerintele caietului de sarcini si cu
obligatiile asumate prin contract;

° de a supraveghea lucrarile, de a asigura forta de munca, materialele, instalatiile,
echipamentele si toate celelalte obiecte fie de naturd provizorie, fie definitive, cerute de
sl pentru contract;

° are obligatia de a respecta si executa dispozitiile Autoritétii Contractante Tn orice
problemd mentionatd sau nu in contract, referitoare la lucriri. in cazul in care
executantul/prestator considera ca dispozitiile Autoritatii Contractante sunt nejustificate
sau inoportune, acesta are dreptul de a ridica obiectii in scris, firi ca obiectiile respective
sa 1l absolve de obligatia de a executa dispozitiile primite, cu exceptia cazului 1n care
acestea contravin prevederilor legale.

° are obligatia de a trasa corect lucririle fatd de reperele date de Autoritatea
Contractantda precum si de furnizarea tuturor echipamentelor, instrumentelor,
dispozitivelor si resurselor umane necesare indeplinirii responsabilititii respective;

° are obligatia de a pune la dispozitia Autorititii Contractante, la termenele
precizate in contract, caietele de mésurétori (atasamentele) si, dupd caz, in situatiile
convenite, desenele, calculele, verificarile calculelor si orice alte documente pe care
executantul/prestator trebuie si le intocmeasca;

° are obligatia sd execute si sa supravegheze prin personal calificat executarea
lucrarilor la standardele de calitate reglementate legal si s& aloce orice alte resurse cerute
de si pentru contract, in masura Tn carc necesitatea asiguririi acestora este prevdzuta in
contract sau se poate deduce in mod rezonabil din contract, pe toati perioada de derulare
a contractului;

) are obligatia sd asigure, si organizeze si si conduci activitatea personalului
afectat executdrii contractului, astfel incAt si se asigure operativitate, continuitate,
finalizare in termenul contractat si calitate in executarea lucririlor, ce fac obiectul
contractului;

® are obligatia de a asigura accesul reprezentantilor Autorititii Contractante
oriunde Tsi desfdsoara activitatile legate de indeplinirea obligatiilor asumate prin contract;
o are obligatia s& informeze, de indatd, conducerea Autorititii Contractante si

celelalte entitati implicate, dupa caz, despre faptele, activitatile si evenimentele privind
executarea contractului si s tinad evidenta acestora;

° are obligatia sa asigure conditiile de siguranta a circulatiei si confortul minim 7n
trafic rutier Tn zona executarii lucrarilor care fac obiectul contractului;
° raspunde pe toatd durata de indeplinire a contractului pentru eventualele

accidente, pagube sau efecte negative ca urmare a nerespectirii prevederilor contractului
si ale documentelor acestuia, precum si nerespectarea reglementirilor si normativelor

tehnice in vigoare;

INCEPEREA, EXECUTIA SI FINALIZAREA LUCRARILOR
1. Executantul/prestator are obligatia de a Incepe executarea lucrarilor in timpul cel mai
scurt posibil comunicat prin ordinal de incepere al lucririlor emis de Autoritatea

Contractanta.
2. Lucrarile trebuie sa se deruleze conform graficelor de executie, anexa la contract, si s

fie terminate la data stabilita.
3. Executantul/prestator va prezenta, la cererea Autoritatii Contractante, dupa semnarea

contractului, graficul de executie; in cazul in care pe parcursul contractului, desfasurarea
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lucrérilor nu concorda cu graficele de execufie, la cererea Autoritatii Contractante,
executantul/prestator, va prezenta un grafic revizuit, in vederea finalizérii lucrarilor la data
contractata. Graficele revizuite nu il vor scuti pe executantul/prestator de niciuna dintre
indatoririle asumate prin contract.

4. Executantul/prestator are obligatia de a asigura accesul reprezentantilor Autoritatii
Contractante la locul de munca, in ateliere, depozite si oriunde {si desfatoara activitatile
legate de indeplinirea obligatiilor asumate prin contract, inclusiv pentru verificarea
lucrérilor ascunse.

5. Executantul/prestator, are obligatia de a nu acoperi lucrérile care devin ascunse, fara
aprobarea Autoritdtii Contractante. Executantul/prestator —are obligatia de a notifica
Autoritatea Contractantd, ori de cite ori astfel de lucrdri, sunt finalizate pentru a fi
examinate i masurate. Executantul/prestator are obligatia de a dezveli orice parte sau parti
de lucrare, la dispozitia Autoritatii Contractante, si de a reface aceasti parte sau parti de
lucrare, daca este cazul

6. Ansamblul lucrarilor sau, daci este cazul, oricare parte a lor, prevazut a fi finalizat intr-
un termen stabilit prin graficul de executie, trebuie finalizat in termenul convenit, termen
care se calculeazd de la data inceperii lucririlor, mentionata in ordinul de incepere emis de
catre Autoritatea Contractantd in acest sens, Tn conditiile contractului, proiectului tehnic,
caietului de sarcini i propunerii tehnice.

7. La finalizarea lucrérilor, executantul/prestator are obligatia de a notifica, Tn scris,
Autoritatea Contractantd cd sunt indeplinite conditiile de receptie, solicitdnd acestuia
convocarea comisiei de receptie.

8. Pe baza situatiilor de lucréri executate si confirmate, precum si a constatirilor efectuate
pe teren, dupd caz, Autoritatea Contractanta va aprecia dac sunt intrunite conditiile pentru
a convoca comisia de receptie. In cazul in care se constati ci sunt lipsuri sau deficiente,
acestea vor fi notificate executantului/prestator, stabilindu-se si termenele pentru
remediere i finalizare. Dupa constatarea remedierii tuturor lipsurilor si deficientelor, la o
noud solicitare a executantului/prestator, Autoritatea Contractantd va convoca comisia de
receptie.

9. Comisia de receptic are obligatia de a constata stadiul indeplinirii contractului prin
corelarea prevederilor acestui cu documentatia de executie si cu reglementarile in vigoare.
In functie de constatarile facute, Autoritatea Contractanta are dreptul de a aproba sau de a
respinge receptia, conform prevederilor legale in vigoare.

10. Pentru lucrdrile prevédzute in contract, receptia se va face in conformitate cu prevederile
din Hotardrea nr. 273/1994 privind aprobarca Regulamentului privind receptia
constructiilor.

11. Autoritatea Contractantd are dreptul sa asiste, sa verifice si si coordoneze, dupi caz,
modul de executie a lucrarilor care fac obiectul contractului, pe toata durata de desfisurare,
iar executantul/prestatorul, este obligat sa inlocuiasca materialele, utilajele, echipamentele,
etc. care nu corespund prevederilor contractului, proiectului tehnic, caietului de sarcini si
standardelor de calitate, pe cheltuiala proprie.

CONFIRMAREA SI RECEPTIA LUCRARILOR

Ansamblul lucrarilor prevazut a fi finalizat intr-un termen stabilit prin graficul de
executie st ordinul de incepere al Autoritatii Contractante, trebuie finalizate in termenul
convenit, termen care se calculeaza de la data inceperii lucrarilor mentionats in ordinul de
incepere emis de citre Autoritatea Contractanta in acest sens, in conditiile contractuale,

ale Caietului de sarcini si Propunerii tehnice.
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La finalizarea lucrdrilor, executantul/prestator va avea obli gatia de a notifica, in scris,
Autoritatii Contractante ca sunt indeplinite conditiile de receptie la terminarea lucrarilor,
solicitdnd acestuia convocarea comisiei de receptie.

Lucrarile executate si finalizate se consemneaza in documente primare, intocmite,
completate si semnate de reprezentantii executantului/prestator. Documentele primare vor
fi insusite, In mod obligatoriu, de citre un responsabil tehnic cu executia atestat in
domeniul care face obiectul lucrérilor in cauza (drumuri si poduri), in conformitate cu
prevederile Legii nr. 10/1995 privind calitatea Tn constructii, republicatd, cu modificarile
s1 completarile ulterioare, respectiv art. 25, alin c), potrivit cdruia se impune, in
responsabilitatea executantului, asigurarea nivelului de calitate corespunzitor cerintelor
printr-un sistem propriu de calitate conceput si realizat prin personal propriu, cu
responsabili tehnici cu executia autorizati. Responsabilii tehnici cu executia trebuie s3 fie
autorizati atat in domeniul drumuri, cit si in domeniul poduri. De asemenea, documentele
vor fi insusite si de cétre un inginer avand specialitatea C.F.D.P. (cii ferate, drumuri si
poduri).

Documentele primare utilizate, care stau la baza intocmirii situatiilor de lucriri, vor
fi cele agreate de Autoritatea Contractanti (masuratori ale cantititilor de lucrir executate,
procese verbale de receptie calitativa, registre de asternere mixtura asfaltici, condica de
betoane etc.).

fn baza datelor consemnate n documentele primare, se vor intocmi listele de cantititi
pentru lucrarile executate, insotite de centralizatoarele lucririlor executate. Situatiile de
lucrari, centralizatoarele situatiilor de lucrari si documentele primare, insusite de
reprezentantii Autoritétii Contractante, stau la baza decontérii lucrarilor executate. Aceste
documente se vor intocmi Tn trei exemplare originale, ce vor fi tnsusite si certificate, prin
semnatura, de catre reprezentantii Autorititii Contractante, si stau la baza Intocmirii
documentelor de plata.

Decontarea situatiilor de lucrdri se va realiza pe baza cantititilor de lucrdri real
executate, verificate si insusite de cétre reprezentantii Autorititii Contractante, potrivit
Regulamentului intern si dispozitiilor administrative ale acesteia. Situatiile de lucriri
intocmite in vederea decontdrii, vor fi nsotite, in mod obligatoriu, de masuritori
(atasamente) din care s reiasd, in mod explicit, cantititile de lucrari mentionate in
situatiile de lucrari, pentru fiecare articol de deviz, care vor fi, de asemenea, verificate si
insusite de catre reprezentantii Autoritatii Contractante.

Pentru toate materialele puse fn operd, se vor prezenta declaratii de
conformitate/certificatc de calitate etc. Executantul/prestator va utiliza, in procesul de
productie, materiale pentru care perioada de garantie asigurata de producitori este cel putin

egald cu perioada de garantie acordata lucrarilor.

Pentru lucrarile executate, platile datorate de Autoritatea Contractanti
executantului/prestator, vor fi in conformitate cu preturile ofertate declarate in propunerea
financiard, anexa la Contract.

Pe baza situatiilor de lucréri/servicii executate/prestate si confirmate, precum si a
constatarilor efectuate pe teren, dupa caz, Autoritatea Contractntd va aprecia daci sunt
intrunite conditiile pentru a convoca comisia de receptie. In cazul in care se constati ci
sunt lipsuri sau deficiente, acestea vor fi notificate executantului/prestator, stabilindu-se si
termenele pentru remediere si finalizare. Dupa constatarea remedierii tuturor lipsurilor si
deficientelor, la o noua solicitare a executantului/prestator, Autoritatea Contractanti va

convoca comisia de receptie.
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Lucrérile nu vor fi considerate terminate Tnainte ca executantul/prestator si transmita
toate documentele necesare Tntocmirii Cartii tehnice a constructiei, In sensul legii.

Receptia la terminarea lucrarilor si receptia finald va fi efectuati in conformitate cu
prevederile Hotardrii nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului privind receptia
constructiilor, cu modificarile si completdrile ulterioare.

Autoritatea Contractantd va convoca comisia de receptie la terminarea lucrérilor in
termen de cel mult 15 zile de la data notificérii de catre executantul/prestator a terminarii
lucrarilor si Indeplinirea conditiilor de efectuare a receptiei

Comisia de receptie are obligatia de a constata stadiul indeplinirii tuturor prevederilor

contratuale angajate de parti, prin corelarea acestora cu documentatia de executie, starea
faptic constatata si cu reglementarile legale si normativele tehnice in vigoare. In functie de
constatarile la fata locului, Autoritatea Contractantd are dreptul de a aproba sau de a
respinge receptia, conform prevederilor legale.

12. RESPONSABILITATI LEGATE DE CONTROLUL CALITATI
LUCRARILOR EXECUTATE

Este responsabilitatea executantului/prestator sa asigure implementarea cerintelor
specificate in documentatia tehnicd, in conditii de calitate, prin asigurarea de resurse
umane calificate si resurse tchnico adecvate executdrii lucrarilor, in baza propriului sistem
de management al calitatii.

In cadrul Contractului, activitatea de control al calitatii trebuie abordatd de citre
executantul/prestator de o maniera care sd demonstreze, in orice moment, trasabilitatea
executdrii lucrari de constructie, in conformitate cu cerintele documentatiei tehnico pusi
la dispozitia executantului/prestator de catre Autoritatea Contractanta.

Elaborarea Planului Calitatii specific realizarii lucrarilor de constructie este o cerinti
obligatoric. Acesta va include, de asemenea, Planul de inspectie si testari, pentru toate
lucrarile ce urmeazi si fie executate.

Toate cerintele aplicabile Contractantului se aplica, in mod obligatoriu, inclusiv
Subcontractantilor, executantul/prestator fiind cel care trebuie si se asigure ci toti
subcontractorii séi Tnteleg si respectd, totodata, toate cerintele de control a calitatii.

Executantul/prestator se obligd sa asigure toate documentele necesare pentru
intocmirea Cartii tehnice a constructiei.

13. RESPONSABILITATI LEGATE DE SECURITATEA SI SANATATEA iIN
MUNCA PE DURATA EXECUTIEI LUCRARILOR PE SANTIER

Executantul/prestator are obligatia respectérii cerintelor minime privind securitatea si
sandtatea Tn munca, in conformitate cu prevederile Hotérarii Guvernului nr. 300/2006
privind cerintele minime de securitate si s@nétate pentru santierele temporare sau mobile,
cu modificarile si completarile ulterioare.
In acest sens, executantul/prestator are obligatia intocmirii Planului propriu de
sdndtate si securitate Tn muncé, Tn strictd concordantd cu temeiul legal. De asemenea,
executantul/prestator va numi un responsabil cu securitatea muncii pe Santier, care sa
raspunda de respectarea normelor de securitate pentru prevenirea accidentelor. Aceasta
persoand va avea autoritatca de a emite instructiuni si a dispune masuri de prevenire a

oricdror situatii ce ar putea provoca accidente de munca.
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Executantul/prestator poarta intreaga raspundere in cazul producerii accidentelor de
munca, evenimentelor si incidentelor periculoase, imbolnavirilor profesionale generate sau
produse de echipamente tehnice si tehnologii/procedee neadecvate de munci ori celor
produse din vina exclusiva a propriului personal.

14. RESPONSABILITATI PRIVIND PROTECTIA PATRIMONIULUI
CULTURAL

Toate fosilele, monedele, obiectele de valoare sau orice alte vestigii sau obiecte de
interes arheologic descoperite pe amplasamentul lucrarii sunt considerate, Tn relatiile dintre
parti, ca fiind proprietatea absolutd a Autoritatii Contractante.

In acest sens, executantul/prestator are obligatia de a lua toate precautiile necesare
pentru ca muncitorii sdi sau oricare alte persoane si nu indeparteze sau si deterioreze
obiectele prevazute la alineatul anterior, iar imediat dupd descoperirea si inainte de
indepartarea lor, de a fnstiinta Autoritatii Contractante despre aceasta descoperire si de a
indeplini dispozitiile primite de la Autoritatea Contractanti privind indepartarea acestora.

Daca din cauza unor astfel de dispozitii executantul/prestator sufera intarzieri si/sau
cheltuieli suplimentare, atunci, prin consultare, partile vor stabili:

a) orice prelungire a duratei de executie la care executantul/prestator are dreptul;
by totalul cheltuielilor suplimentare, care se va adauga la pretul contractulusi.

Executantul/prestator, de indata ce a luat la cunostinta despre descoperirea obiectelor
prevazute mai sus, va nstiinta organele de politie si comisia monumentelor istorice.

15.PERSONALUL EXECUTANTULUI/PRESTATOR

Pentru asigurarea calitatii serviciilor si a lucrarilor care fac obiectul prezentei
proceduri, tinnd cont de diversitatea si complexitatea activititilor ce urmeaza a fi
achizitionate ca urmare a deruldrii prezentei proceduri, Autoritatea Contractanti solicit
ca cerintd minima, asigurarea de cdtre executantul/prestator a personalului minim de
specialitate, dupa cum urmeaza:

A.

I. inginer proiectant in domeniul C.F.D.P. (céi ferate, drumuri si poduri)

Sarcini si responsabilitati:

-elaboreazd documentatiile tehnico-economice necesare realizirii lucrrilor si/sau,
dupa caz, coordoneaza realizarea acestora, asigurdnd fundamentarea solutiilor adoptate, in
acord cu cerintele stipulate Tn legislatia aplicabila si cu concluziile expertizelor / referatelor
de verificare tehnica;

-asigura verificarea si avizarea documentatiilor conform cerintelor legale si ale
caletului de sarcini;

-prezinta spre reavizare eventualele modificari si completéari majore fatd de solutiile
avizate anterior, in cazul aparitiei unor situatii noi pe santier;

-urmdreste si verificd executarea lucrarilor si, daca este cazul, dispune adaptari ale
solutiilor tehnice in conformitate cu situatia reald din santier, prin acte scrise;

- 1s1 va asuma intreaga responsabilitate pentru conformitatea, stabilitatea si siguranti
tuturor operatiunilor si metodelor propuse spre proiectare in cadrul Contractului;
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- va participa la toate intalnirile la care este solicitat, pentru a emite puncte de vedere
legate de performantele si calitatea serviciilor pe care le presteaza;

- se obligd s@ presteze serviciile la standardele si in conformitate cu normele sl
normative le tehnice in vigoare;

- la data finalizarii intocmirii documentatiei tehnico-economice, executantul/prestator
va instinta Autoritatea Contractantd si va sustine Proiectul de autorizare a executie
lucrarilor si Proiectul tehnic de executie in fata unui verificator tehnic de proiecte atestat
in conformitate cu prevederile Hotarrii nr. 742/2018 privind modificarea Hotararii
Guvernului nr. 925/1995 pentru aprobarea Regulamentului de verificare sl expertizare
tehnica de calitate a proiectelor, a executiei lucririlor si a constructiilor. Cheltuielile pentru
serviciile de verificare a documentatiei tehnico-economice faza Proiectul de autorizare a
executie lucrarilor si Proiectul tehnic de executie, de citre verificator tehnic de proiecte
atestat, vor fi suportate de citre executantul/prestator;

- va intocmi documentatiile tehnice necesare pentru obtinerea avizelor/acordurilor
prevdzute in certificatul de urbanism in 2 (doua) exemplare. Cheltuielile pentru obtinerea
avizelor/acordurilor vor fi suportate de citre Autoritatea Contractanta.

-va asigura asistenta tehnicd din partea inginerului proiectant pe toata perioada de
cxecutie a contractului in conformitate cu prevederile Legii nr. 10 privind Calitatea in
Constructii. Astfel:

° va intocmi graficul de prestare al servicilor de proiectare

° va participa la predarea amplasamentelor, trasarea generala si a bornelor de reper
aferente lucrarilor;

°  va respecta prevederile din Legea nr. 10/1995- Obligatii si riaspunderi ale
proiectantilor prind modul de realizare a calititii lucrarilor;

°  vaconstata si evalua neconformitatile in executie, emitand dispozitii de santier
pentru solutionarea acestora;

° va emite clarificari sau precizéri legate de aplicarea proiectului tehnic in
concordanta cu situatia din teren;

. va intocmi listele de cantitéti aferente lucrarilor suplimentare si / notelor de
renuntare in cazul fenomenelor sau situatiilor imprevizibile;

°  vafiprezent la toate etapele de control al calititii;

. va participa la elaborarea cartii constructiei;

. va participa la toate Intalnirile la care este solicitat, pentru a emite puncte de
vedere legate de performantele si calitatea lucririlor care se executa:

°  vaintocmi referatului de prezentare al proiectantului cu privire la modul in care
a fost executata lucrarea, la receptia la terminarea lucrarilor;

. alte atributii conform reglementarilor tehnice in vigoare.

Pentru viciile ascunse ale constructiei, defecte, alte degradari apirute pe perioada de
garantie a lucrarilor, inginerul proiectant va asigura serviciul de asistentd tehnica de
specialitate, respectiv. va analiza si  va stabili modul de tratare a
viciilor/defectelor/degradarilor, elabordnd documentatia tehnico-economici aferenti
lucrérilor de remediere, faréd costuri suplimentare.

B.

1. Sef de santier
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Principalele responsabilitati, dar fard a se limita doar la acestea, sunt:

. relationeaza direct cu personalul Autoritatii Contractante si va fi responsabil cu
executarea, pe santier a contractului;

e este responsabil cu organizarea, supravegherea si executia, pe santier, a tuturor
activitatilor realizate in cadrul contractului, ca si reprezentant fmputernicit al
executantului/prestator.

°  trebuie sa {ie permanent prezent pe santier, ori de céte ori se realizeaza activititi,
si are obligatia informdrii periodice si la solicitarea reprezentantului
desemnat/reprezentantilor desemnati din partea Autorititii Contractante, asupra situatiei
reale din santier. In cazul in care Seful de santier nu poate fi prezent, din motive
justificabile, acesta va fi inlocuit, cu acceptul prealabil al Autorititii Contractante.

. asigurd interfata cu Autoritatea Contractantd in ceea ce priveste activititile de
pe santier, in scopul unei bune si rapide comunicdri cu reprezentantii Autorititii
Contractante in ceea ce priveste derularea activititilor de pe santier;

°  asigurd si este responsabil de gestionarea tehnica si operationala a activitatilor
de pe santier, conexat cu aspectele organizationale de la fata locului;

°  propune solutii $i masuri adecvate, necesare unei bune executii si calititi a
lucrarilor, precum si asigurarea durabilitatii acestora, ca urmare a experientei sale
profesionale, de natura tehnicd, capabil sa contribuie cu plus de valoare la implementarea
contractului;

°  gestioneaza, coordoneaza si supravegheazad toate activitdtile desfisurate pe
santier, in vederea asigurdrii indeplinirii tuturor obiectivelor reglementate prin contract, in
termenul si la standardele de calitate, mediu, sénatate si securitate impuse prin lege;

. asigura prezenta pe santier, Tn mod ferm si neconditionat, ori de cite ori se
desfasoara activitati care au legatura cu implementarea contractului si realizarea efectiva
a acestuia;

o asigurda completarea, modificarea, actualizarea tuturor documentatiilor necesare
executiel lucrdrilor, inclusiv cartea tehnica a constructiei;

. asigura si actualizeaza, ori de cite ori se impune, calendarul de desfasurare a
activitdtilor si jurnalul de santier;

°  gestioneazda implementarea planurilor de control al calitatii, pentru toate
lucrarile din santier;

° este responsabil de toate aspectele care privesc sénitatea, protectia si siguranta
personalului executantului/prestator si Autorititii Contractante, prezent pe santier, precum
si orice alte persoane fizice aflate pe santier in mod voluntar sau acreditat;

° este responsabil de aspectele de mediu in procesul de pregatire si executie
efectiva a lucrarilor, in conformitate cu cerintele contractuale si reglementérile legale
specifice.

Pe durata executiei lucrarilor, Seful de santier trebuie sa prezinte
reprezentantului/reprezentantilor Autoritatii Contractante, la solicitarea acestora, un
Raport, care sa contind, cel putin urmatoarele informatii:

- sd descrie progresele realizate in executia lucrarilor, conform graficului de
executie si modul de Tndeplinire a obligatiilor contractuale, pe ansamblul sdu;
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- sa prezinte problemele intdlnite si modul de solutionare a acestora, respectiv
actiunile corective intreprinse, daci este cazul:

- sa prezinte planificarea, pe termen scurt, cu incadrarea in graficul de executie, a
restului ramas de executat si sa evidentieze modificarile survenite, in raport cu planificarea
anterioara pentru activitatea din santier.

2. RTE (responsabil tehnic cu executia) — atestat conform legislatiei tn vigoare in
domeniul constructiilor de drumuri si poduri. Sarcinile si responsabilitatile acestuia sunt
legate de verificarea calitatii lucrdrilor executate si asigurarea nivelului de calitate
corespunzdtor cerintelor fundamentale prevazute de Legea nr. 10/1995, republicati, cu
completarile ulterioare si sunt prevazute prin Regulamentul de verificare Sl expertizare
tehnica de calitate a proiectelor, a executiei lucrarilor si a constructiilor, aprobat Hotararea
de Guvern nr. 925/1995, modificati prin HG nr. 742/2018;

3. Inginer topograf — conform Legii nr. 10/1995;

4. coordonator/manager de proiect — studii superioare in domeniul lucririlor de
drumuri si poduri absolvite cu diploma recunoscuta de Ministerul Educatiei sau
echivalent, experientd in domeniul lucrérilor de drumuri de minim 3 ani, participarea pe
parcursul profesional la cel putin un contract/proiect similar in cadrul ciruia sa fi detinut
0 pozitie similard cu cea pentru care este propus.

Sarcini si responsabilititi:

°  asigurd interfata cu Autoritatea Contractanti in ceea ce priveste implementarea
contractului si buna derulare a tuturor activitatilor directe si indirecte legate de realizarea
acestor si finalizarea in termenele convenite, in scopul evitirii oriciror sincope in
comunicarea dintre parti care ar influenta, in sens negativ, buna desfasurare si continuitatea
activitatilor contractate

. comunica direct cu persoana nominalizata de citre Autoritatea Contractants, la
nivel de contract,

°  are responsabilitati de monitorizare si implementare a acordurilor contractuale
dintre parti.

°  asigurd activitatea de organizare si supraveghere a activitatilor efective derulate
in cadrul contractului.

°  organizeaza, gestioneazd, coordoneazd si programeazd toate activititile
executantului/prestator, in vederea asigurérii Indeplinirii prevederilor contractuale, in
termenele, conditiile si standardele tehnice si de calitate impuse;

*  mobilizeazd, in timp optim si cu maximi responsabilitate, toate resursele
necesare aplicaril si implementdrii sistemului de asigurare a calititii, conform
reglementdrilor si normativelor Tn materie;

°  gestioneaza, in mod eficient si oportun, relatia dintre executantul/prestator si
subcontractorii acestuia, in scopul deplin al realizirii contractului;

°  gestioneaza si raporteazd, cu periodicitate, stadiul executiei lucririlor, prin
raportare la termenele impuse si graficele de executie, cu respectarea clauzelor
contractuale si a continutului Caietului de Sarcini;

5. coordonator SSM - Acesta trebuie sd aibd competenta necesard exercitarii
functiei, conform prevederilor HG nr. 300/2006, respectiv: formare specifici de
coordonator in materie de securitate si sdnatate pe durata elaboririi documentatiilor /
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realizarii lucrérilor si experienta profesionald in constructii sau in conducerea santierului
de minimum 5 ani — Sarcinile si responsabilititile acestuia sunt cele previzute la art. 54 si
art. 58 din HG nr. 300/2006;

6. Inginer geolog (geotehnician) — conform Legii nr. 10/1995;

Pe parcursul executiei contractului, Tnlocuirea unui specialist, din cei care au fost
nominalizati in echipa contractantului pentru subcapitolul A, se realizeazi cu respectarea
in totalitate a prevederilor art. 162 din HG 395/2016, respectiv:

— 1In cazul in care se solicitd inlocuirea coordonatorului/managerului de proiect sau
a coordonatorului SSM, aceasta va fi acceptatd de citre Autoritatea Contractanti numai
dacd, indeplinesc cel putin criteriile de calificare prevazute in cadrul documentatiei de
atribuire;

— 1n cazul in care se solicitd Tnlocuirea inginerului proiectant in domeniul
C.F.D.P., membru al echipei de specialisti care a fost supus evaludrii in cadrul criteriului
de atribuire, aceasta va fi acceptatd de Autoritatea Contractantd numai daci, in urma
aplicarii factorilor de evaluare aferenti criteriului de atribuire, se atinge cel putin acelasi
nivel de punctaj ca cel rezultat la atribuirea contractului, fara a influenta conditiile care au
stat la baza selectarii ofertei castigatoare, in baza criteriului de atribuire aferent procedurii.
Pe durata contractului, executantul/prestator va avea obligatia ca, la solicitarea
Autoritatii Contractante, sd prezinte orice alte documente ce dovedesc capacitatea
profesionald a personalului de specialitate (contracte, diplome si atestate, recomandari, etc.).
Pentru persoana de specialitate nominalizatd la subcapitolul A, respectiv inginer
proiectant, ofertantul va prezenta lista insotita de:
- dovada cé ofertantul are acces la personalul echipei propuse (contract de munci /
colaborare/ conventii civile/ angajamente de participare/ subcontractare sau extras
REVISAL sau alte forme),
- documente care atestd studiile/calificérile personalului din echipa propusa (diploma,
certificat, atestat, etc.),
- documente-suport care atestd experienta profesionala a fiecarei persoane nominalizate
(decizie de numire/ recomandare/fisd post/contract de muncéd/orice alte documente
doveditoare pentru participarea la proiecte/contracte comparabile) in care si fie indicate
titlul proiectului/contractului similar Tn care a fost implicat, contractul cu datele de
identificare, calitatea detinuta si atributiile derulate in acea calitate.
Note:
—~ Persoanele juridice strdine au posibilitatea prezentdrii de documente
echivalente, emise in conformitate cu legislatia aplicabila in tara de rezidentad.
— Ofertantul va nominaliza persoana de specialitate pentru subcapitolul A;
— Documentele suport care atestda experienta profesionald a inginerului
proiectant, care reprezintd factor de evaluare in procedura de achizitie, vor fi
utilizate la acordarea punctajului corespunzdtor.

16. UTILAJE

Toate utilajele si orice alte bunuri folosite la executia lucrarilor si a lucrarilor
provizorii, atunci cand sunt aduse pe santier si depozitate 1n locuri special amenajate, vor fi
considerate a fi exclusiv destinate executdrii lucrdrilor ce fac obiectul Contractului.
executantul/prestator isi va asuma intreaga rdspundere pentru pastrarea, depozitarea,
intretinerea, gestionarea, paza si siguranta acestora, de incepere a lucrarilor, pana la data
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finalizérii receptiei la terminarea lucrérilor. Pentru evitarea oricarui dubiu sau confuzie n
acest sens, executantul/prestator va fi direct responsabil de orice daune, pierderi sau
prejudicii, inclusiv pierderi tehnologice.

De asemenea, executantul/prestator se va ingriji si va raspunde pentru propriile
utilaje, echipamente, materiale si orice alte dotari, precum si pentru asigurarea personalului
angajat la locul de munca, conform prevederilor legale si contractuale.

Pentru buna executare si garantare, in timp, a lucrarilor, executantul/prestator va
folosi echipamentele, utilajele si toate cclelalte dotari, inclusiv materialele si produsele
necesare procesului tehnologic de realizare, de cel putin aceeasi calitate, capacitate si
performante tehnice cu cele prevazute prin documentatia tehnicid sau declarate in
Propunerea tehnica, anexa la Contract.

Executantul/prestator are obligatia de a asigura instrumentele, utilajele si
materialele necesarc pentru verificarea, masurarea si testarea lucrarilor. Costul probelor si
incercarilor, inclusiv.  manopera  aferentd  acestora, revin, 1n totalitate,
executantului/prestator. Probele neprevazute si comandate de Autorititea Contractanti
pentru verificarea unor lucrdri sau materiale puse in operd vor fi suportate de citre
executantul/prestator, dacd se dovedeste ca materialele nu sunt corespunzitoare calitativ sau
ca manopera nu este Tn conformitate cu prevederile Contractului.

NOTA: Autoritatea Contractantd nu asigurd dotari sau echipamente tehnice
necesare realizarii Contractului si, de asemenea, nu solicitd, pe durata implementirii
lucrarilor, instalarea unor dotari sau echipamente care nu fac obiectul contractului.

17.CERINTE PRIVIND GESTIONAREA RISCURILOR

Autoritatea Contractantd a identificat anumite riscuri asociate derularii
Contractului si solicita executantului/prestator respectarea anumitor cerinte, prezentate Tn
Tabelul de mai jos. In vederea gestionarii posibilelor riscuri implicate de derularea
contractului, viitorul executant/prestator se obligd sa mentini actualizata lista de riscuri si
masuri aferente.

Nr. Risc identificat Masuri pentru diminuarea/eliminarea
crt. riscurilor
Cerintd impusd Contractantului

I. |- Necorelarea activitatilor n|Sa notifice autoritatea
executarea contractului; contractantd/dirigintele de santier in cazul
- Intarzieri in prestarcalobservarii  aparifiei  situatiilor ce pot
serviciilor/executarea lucrarilor/determina ntarzieri sau posibile ntarzieri,

determinate de complexitatea sijincluzdnd si propuneri pentru a realiza
interdependenta dintre activitdtile|atingerea termeneclor limitda de timp
prevazute; intermediare si finale, in termen de 3 zile
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Intlrzieri semnificative in semnarea,
de catre contractant, a contractelor
cu partenerii care vor furniza
echipamentele, dotarile, serviciile si
materialele  necesare  executiei
lucrarilor, respectiv 1intirzieri 1n
livrarea acestora;

Sa informeze autoritatea
contractantd/dirigintele de santier cu privire
la orice intarziere legata de
furnizarea/livrarea de echipamente,
materiale, dotéri si servicii ce au legatura cu
derularea activitatilor contractante, 1n
termen de 3 zile Ilucritoare de la
concretizarea riscului.

Estimarea necorespunzatoare a
resurselor umane sau tehnice
necesare pentru derularea optima a
activitatilor de executie a lucrarilor

Sa asigure, in termen de maxim 5 zile
lucratoare, resurse umane sau tehnice
suplimentare in vederea recuperdrii oricirei
intarzieri in executie.

Schimbari legislative care pot aduce

Sa informeze autoritatea contractantd si

dirigintele de santier cu privire la
consecintele schimbdrilor legislative asupra
activitatilor proprii, ce fac obiectul
contractului si de a-si adapta activitatea, de
la data si Tn conditiile n care sunt aplicabile.

intlrzieri in implementarea
contractului

Executantul/prestator trebuie sa prevadd mecanismele de gestionare a riscurilor
pentru a limita, in cazul in care acesta va fi desemnat céstigitor, daunele materiale
neprevazute asupra lucrérilor, in timpul perioadei de executie.

Nr.
cri.

Mdsuri pentru diminuarea/eliminarea
riscurilor

Risc identificat

L

Supraveghere corespunzitoare din partea
dirigintelui de santier.

Calitatea lucrarilor si/sau
performanta contractantului sunt
necorespunzatoare

Supraveghere corespunzatoare din partea
dirigintelui de santier si a responsabililor cu
derularea contractului, conform
Programului/Graficului de executie

Lucrarile sunt semnificativ
ntarziate

Verificarea s1 aplicarea, cu maxima
responsabilitate, a clauzelor contractuale, cu
toate documentele anexa; controlul juridic de
specialitate privind aplicarea adecvatid a
prevederilor din Contract si exercitarea
controlul intern periodic.

Facturi si situatii de plata intocmite]
eronat

Verificarea clauzelor contractuale, cu toate
documentele anexa si evidenta permanenta a
cantitatilor de lucrdri executate; controlul
juridic de specialitate privind aplicarea
adecvata a prevederilor din Contract si
exercitarea controlul intern periodic.

Lucrari neexecutate
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Pentru riscurile mentionate maj sus, Autoritatea Contractanti nu va accepta
solicitari ulterioare de recvaluare a conditiilor din Propunerea Financiari si/sau Tehnici,
respectiv de modificari la contract, daca Oferta nu a inclus diligentele necesare, respectiv
includerea de masuri pentru eliminarea sursei de risc sau diminuarea impactului acestuia.

18. CERINTE PRIVIND ASIGURARI SOLICITATE
EXECUTANTULUI/PRESTATOR

Executantul/prestator, in cazul in care va fi declarat castigitor, se obligd sa incheie,
fnainte de Inceperea lucrérilor, o asigurare ce va cuprinde toate riscurile ce ar putea aparea
privind executia lucrarilor, utilajele, instalatiile de lucru, echipamentele, materialele pe
stoc, personalul propriu si reprezentantii imputerniciti si verifice, si testeze si si
receptioneze lucrdrile, pentru daunele sau prejudiciile aduse citre terte persoane fizice sau
juridice ori orice alte situatii ce ar putea aparea pe parcursul si dupi executia lucrarilor,
pana la receptionarea acestora. Asigurarea se va incheia cu o entitate specializati de
asigurare, iar contravaloarea primelor de asigurare va fi suportatd integral de citre
executantul/prestator, din capitolul ,,cheltuieli indirecte”.

Executantul/prestator va prezenta Autoritatatii Contractante, la cererea acesteia,
polita sau politele de asigurare si recipisele pentru plata primelor curente (actualizate).
Totodatd, se va asigura ca subantreprenorii sdi au incheiat, la randul lor, asigurari pentru
toate persoanele angajate si echipamentele si utilajele folosite.

Autoritatea Contractantd nu va fi responsabila pentru nici un fel de daune-interese,
compensatii platibile prin lege, n privinta sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu
adus unui muncitor sau altei persoane angajate de executantul/prestator, cu exceptia unui
accident sau prejudiciu rezultdnd din vina Autoritatii Contractante, a operatorilor sau a
angajatilor acesteia.

Astfel, dupd@ incheierea Contractului, in termenul stipulat prin acesta,
executantul/prestator se va obliga s& incheie si sd plateascd polite de asigurare ce vor
acoperi, cel putin, urmatoarele:

- daune aduse tertilor;

- toate riscurile pentru lucrarile de constructii-montaj;

- raspunderea civild auto pentru toate vehiculele declarate si folosite in scopul
indeplinirii contractului, atat de catre executantul/prestator, cét si de catre subcontractantii
sai;

- accidente la locul de muncéd sau in drum spre si de la locul de munci;

in considerarea indeplinirii acestei cerinte, executantul/prestator va purta intreaga
raspundere in ceea ce priveste calitatea lucrarilor executate, pind la receptia finala, in
conditiile contractuale prevézute.

19.MANAGEMENTUL DOCUMENTELOR

Fiecarc document emis de catre executantul/prestator trebuie sd poarte un cod unic
de referinta sub formé de numar de identificare alocat de cétre executantul/prestator si sa
fie, de asemenea, inregistrate la sediul Autorititii Contractante.

Toate documentele (scrise sau desenate) prezentate de executantul/prestator
Autoritatii Contractante trebuie sa fie Tn limba romana, cu exceptia cazului in care

Autoritatea Contractanta prevede altfel.

Toti parametrii din cadrul documentelor trebuie sa fie exprimati in unitdti din
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Sistemul International de Unitati. Acolo unde este cazul, fotografiile digitale trebuie
furnizate tn format JPG (Joint Photographic Experts Group) sau in formatul cerut de
Autoritatea Contractanta.

Executantul/prestator va furniza documentele ce rezulta pe toata durata de executie
a Contractului in trei exemplare originale si tiparite.

Executantul/prestator va transmite, in forma initial, n mod justificat, orice abatere
de la cerintele privind managementul documentelor, care nu poate fi respectati din motive
intemeiate si justificate de acesta, inclusiv modalitatea de solutionare a neconformitatilor
semnalate. Autoritatea Contractanta va analiza posibilitatea remedierii abaterii semnalate
si va formula, in forma scrisa, raspunsul privind regularizarea neconformitatii.

20.CERINTE SPECIFICE DE MANAGEMENTUL CONTRACTULUI

Gestionarea relatiei dintre Autoritatea Contractanta si executantul/prestator

In scopul asigurarii conditiilor de executie a lucrérilor, vor fi organizate intalniri
periodice de management, lunar sau ori de céte ori este necesar. intalnirile vor avea loc in
santier sau ntr-un loc stabilit de comun accord si vor fi convocate de citre Autoritatea
Contractanta.

La 1intdlniri vor participa reprezentantii ai Autoritatii Contractante, ai
executantul/prestator, ai Proiectantului (dupa caz), precum si ai altor entititi invitate de
catre Autoritatea Contractantd, acolo unde se impune. Autoritatea Contractantul va stabili
tema discutiilor si ordinea de zi, va conduce sedinta si va transmite minuta intilnirilor
tuturor participantilor la discutii. Indiferent de autoritatea cu care sunt investite persoanele
care participa la Tntélniri, responsabilitatile si competentele pentru actiunile de intreprins
vor fi Tn stricta conformitate cu prevederile Contractului si anexele sale, iar precizirile
facute Tn cadrul intélnirilor si Inregistrate in cadrul Minutei nu pot modifica Contractul, iar
Minuta nu poate constitui sau substitui unui act aditional.

21.PREZENTAREA OFERTEI IN CADRUL PROCEDURII DE
ATRIBUIRE A CONTRACTULUI

Executantii/prestatori au obligatia sa prezinte Propunerea tehnica In conformitate
cu specificatiile tehnice continute n Caietul de sarcini.

Informatiile prezentate de cétre executantii/prestatori Tn propunerea tehnici
reprezinta fundament pentru evaluarea acesteia prin raportare la cerintele minime din
Caietul de Sarcini (inclusiv anexele lui).

Toate informatiile solicitate la nivelul fiecarui capitol reprezinta elemente cheie
obligatorii ale Propunerii Tehnice si trebuie prezentate si descrise de cétre
executantii/prestatori la un nivel de detaliere corespunzator.

Simpla copiere a cerintelor din Caietul de Sarcini nu este considerata drept raspuns
la cerintele Autoritatii Contractante.

Propunerea tehnicd va cuprinde, dar farda a se limita la acestea, cel putin

urmatoarele:
1. O descriere a modului de Tndeplinire a contractului, conform Caietului de

sarcini, cerintelor cuprinse prin acesta si Documentatia de atribuire.
In acest sens, dar fard a se limita la acestea, executantul/prestator trebuie sa

precizeze, urmatoarele:
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- procedurile tehnice de executie pentru toate activitatile (lucririle)
prevazute a se executa fn cadrul proiectului, respectiv descrierea procedurilor tehnice de
executie cu precizarea actiunilor, activitdtilor, fazelor tehnologice, utilajelor,
materialelor, echipamentelor etc., necesare executiei, Tn conformitate cu cerintele de
calitate prevazute prin programul calitatii si reglementérile legale in vigoare;

- precizarea modalitatii de asigurarea a principalelor materiale (agregate,
mixturi asfaltice, beton, etc) necesare pentru executarea lucrarilor de reabilitare conform
contractului.

- precizarea modalitatii Tn care vor fi efectuate incercérile pentru profilele
agregate naturale pentru lucrdri de CF si drumuri, beton, beton armat si beton
precomprimat, drumuri, geotechnicd si teren de fundare, materiale pentru betoane si
mortare, materiale pentru drumuri de cétre un ,Laborator gradul II” autorizat 1.S.C.
conform Legii nr. 10/1995, republicatd, cu modificarile si completirile ulterioare, si
Hotararii de Guvern nr. 808/2005 pentru aprobarea Regulamentului privind autorizarea
laboratoarelor de analize si Tncercéri n activitatea de constructii, referitore la profilele
enumerate mai sus, sau echivalent. Pentru laborator se vor prezenta autorizatia si
documentele de detinere in dotare proprie sau angajamentul de punere la dispozitia
executantului/prestator ori alt document din care sa rezulte c ofertantul are capacitatea
tehnicd de a efectua probele de laborator necesare.

2. Resursele umane pentru realizarea serviciilor si executia lucrarilor, descrierea
rolurilor si responsabilititilor personalului. Pentru fiecare categorie de personal
(subpunctele A si B din cap. 15) care va face parte din echipa sa, executantul/prestator va
preciza sarcinile / atributiile pe care le vor avea pentru prestarea / realizarea serviciilor /
lucrarilor, numarul persoanelor implicate si va specifica timpii, modul si conditiile in care
personalul va interveni in implementarea viitorului contract, precum si modalitatea de
abordare a executantului/prestator in relatia cu personalul sau de specialitate, in situatia
in care executantul/prestator devine Contractant, cu includerea descrierii, pe ansamblu, a
procedurii de interventie si a atributiilor ce le revin. - se vor avea In vedere cerintele de
la cap. 15 din Caietul de sarcini.

Prin propunerea tehnicd, executantul/prestator trebuie si 1si asume
responsabilitatea ca intreg personalul care va desfasura activitati pe santier poseda toate
abilitatile si competentele necesare unei bune executii a lucrérilor, ca este apt, atit din
punct de vedere fizic, cit si psihic, s desfasoare activitatile conttractului, fn scopul
evitarii unor posibile accidente de munca si al realizarii unor lucrari de calitate. Totodata,
va garanta ca personalul care va intra pe santier, va fi autorizat, in prealabil, in
conformitate cu prevederile legale, aplicabile, in vigoare si ca personalul care va opera
pe santier, va fi usor de recunoscut, va purta haine cu sigla contractantului si va intra /
iesi in/din santier numai in timpul zilelor si orelor de lucru.

De asemenea, executantul/prestator trebuie sd evidentieze in propunerea
tehnica, faptul ca va asigura prelucrari periodice cu personalul care urmeaza sa desfasoara
activitdti pe santier, Tn cazul Tn care va deveni Contractant, astfel incit acesta sa aplice,
cu maxima responsabilitate, toate regulamentele generale si specifice, precum si orice
alte reguli, regulamente, ghiduri si practici pertinente comunicate de catre Autoritatea
Contractanta ori reglementate legal.

40



3. Planul Calitatii, avand obligatia de a preciza in acest document, practicile,
resursele si succesiunea activitdtilor specifice referitoare la calitate, relevante pentru
atingerea obiectivelor contractului;

4. Modelul de Contract, prezentat de cétre autoritatea contractantd in sectiunea
»,Documente atagate ce compun Documentatia de Atribuire”, insusite prin semnaturi de
catre reprezentantul legal al executantul/prestator.

Nota: Eventualele propuneri de modificare ale clauzelor contractuale se vor
formula n scris sub formd de solicitdri de clarificari, in termenul precizat pentru
solicitarea de clarificari, 1n fisa de date a achizitiei. Potrivit prevederilor legale Tn vigoare,
orice operator economic are dreptul de a solicita clarificdri cu privire la continutul
documentatiei de atribuire si, implicit, cu privire la clauzele contractuale predefinite.

5. O declaratie data de reprezentantul legal al executantul/prestator, din care si
rezulte faptul ca la elaborarea ofertei, s-a tinut cont de reglementirile obligatorii in
domeniile mediului, social si al relatiilor de munca, stabilite prin legislatia adoptati la
nivelul Uniunii Europene, legislatia nationala, prin acorduri colective sau prin tratatele,
conventiile si acordurile internationale in aceste domenii.

Institutiile competente de la care operatorii economici pot obtine informatii detaliate
privind reglementarile in domeniile mediului, social si al relatiilor de munca sunt: -
Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor, Bvd. Libertatii nr. 12, Sector 5, Bucuresti,
Romania, Tel. +40 21 408 9605, Fax: +40 21408 9615, adresa internet (URL):
http://www.mmediu.ro; -Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanclor
Virstnice, str.Dem.[.Dobrescu nr.2-4 sectorul 1, Bucuresti, Romania, Tel.
+40213136267, Fax: +40213136267, Adresa internet (URL): www.mmssf.ro.

6. Informatiile pe care le considera confidentiale si care nu pot fi dezvaluite tertilor,
mentionand motivele pentru care aceste informatii sa riména confidentiale, nsotite de
dovada care confera caracterul de confidentialitate (se va utiliza modelul pus la dispozitie
de catre autoritatea contractanta, in capitolul Formulare).

In cazul in care, pe parcursul indeplinirii Contractului, se constats faptul ca
anumite elemente/cerinte ale propunerii tehnice sunt inferioare sau nu corespund
cerintelor prevézute in caietul de sarcini si normativele ori indicativele tehnice legale in
vigoare, prevaleaza prevederile caietului de sarcini si reglementarile legale in vigoare.

La elaborarea ofertei, operatorii economici participanti vor tine cont de faptul ca
toate incercarile/probele pentru materialele puse in operd, prevazute de legislatia in
vigoare, se vor face pe cheltuiala proprie.

22.PERIOADA DE GARANTIE

In conformitate cu prevederile legale in vigoare, respectiv Ordonanta Guvernului
nr. 43/1997 privind regimul drumurilor si Ordinul MT nr. 1296/2017 pentru aprobarea
Normelor tehnice privind proiectarea, construirea si modernizarea drumurilor, investitia
se Tncadreazd la urmatoarele date tehnice:

° clasa tehnica a drumurilor “IV” drum judetean cu doua benzide circulatie;
. clasa de importanta III;

. categoria de importanta C,

° zona climatica III;

. zona seismica de calcul E;
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. clasa de Incarcare E (A30 — V80).
Astfel, in conformitate cu prevederile art. 7, alin. (3) din Legea nr. 10/1995

privind calitatea n constructii, cu modificarile si completirile ulterioare, conform ciruia
"perioada de garantie se prevede in contractele incheiate intre parti, in functie de
categoriile de importantd ale constructiilor stabilite potrivit legii, si va avea o durata
minimd, dupd cum urmeazd: 3 ani pentru constructiile incadrate in categoria de
importantd C (...). Perioada de garantie se prelungeste cu perioada remedierii defectelor
calitative constatate in aceastd perioadd", se stabileste o perioadd de garantic a
obiectivului de investitie ,Refacere 1 podet la intersectia DJ 675A si DN 678 comuna
Licurici”, de 3 (trei) ani de la data receptiei la terminarea lucrarilor si pani la receptia

lucrarilor.

In perioada de garantie, executantul/prestator se obliga ca, in urma dispozitiei date
de Autoritatea Contractantd, si execute toate lucrarile de modificare, reconstructie si
remediere a viciilor si a altor defecte, a ciror cauzi se datoreazi nerespectarii clauzelor
contractuale si a normativelor tehnice si de calitate in vigoare. In atare situatie,
executantul/prestator se obliga si execute, in mod ferm, operativ si neconditionat, toate
aceste actiuni si activitdti, pe cheltuiala proprie, in cazul n care ele sunt necesare datoriti:

i utilizarii de materiale, de instalatii, echipamente sau a unei manopere
neconforme cu prevederile contractului; sau

i) unui viciu de conceptie, acolo unde executantul/prestator este responsabil de
proiectarea unei parti a lucrarilor; ori

iii) neglijenter sau neindeplinirii de cétre executantul/prestator a oricareia dintre
obligatiile explicite sau implicite care i revin Tn baza Contractului.

Executantul/prestator, prin semnarea Contractului va garanta ci, la data
receptiel, lucrarile/serviciile executate/prestate, aferente contractului, vor avea cantitatile
corespunzitoare cerintelor declarate de catre acesta in propunerea tehnicd, vor
corespunde si vor respecta intocmai prescriptiilor, standardelor si reglementarilor tehnice
in vigoare, asa cum sunt prezentate in Propunerea sa tehnici si in conformitate cu Caietul
de sarcini. Lucrdrile executate si serviciile prestate nu vor fi afectate de vicii care ar
diminua sau ar anula valoarea ori posibilitatea de utilizare, conform conditiilor normale
de folosire sau celor specificate fn contract si vor asigura siguranta si confortul circulatiei
rutiere pe sectorul de drum judetean 675A, km 0+680 si km 2+080.

23. VIZITAREA AMPLASAMENTULUI

Autoritatea contractantd recomanda operatorilor economici s viziteze amplasamentul
in scopul evaludrii din punct de vedere al cheltuielilor, riscurilor si a tuturor datelor
necesare elaborarii unei oferte fundamentata tehnic si conforma cu datele reale din teren,
pentru a putea explicita clar cerintele documentatiei de atribuire.

24. FACTORI DE EVALUARE

Criteriul de atribuire: conform art. 187 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile
publice, criteriul de atribuire este:

42



Cel mai bun raport calitate-pret

Factor de evaluare Pondere (punctaj maxim)
1. Pretul ofertei (propunerea financiard) — lei fard 90
TVA
2. Experienta profesionald a specialistului Tn 3

proiectare drumuri si poduri propus in cadrul ofertei
(componenta tehnicé)

3. Perioada de garantie a lucrarilor (componenta 7
tehnica)
TOTAL 100

Este declaratd céstigatoare oferta care indeplineste cel mai mare punctaj in urma
aplicarii criteriului de atribuire "cel mai bun raport calitate—pret".

La stabilirea ponderii factorilor de evaluare, autoritatea contractanti a avut in
vedere obiectul contractului, raportul pret/calitate, astfel IncAt si nu se distorsioneze
rezultatul procedurii, respectiv:

- maxim 90 de puncte pentru pret, astfel incat sa reflecte utilizarea cAt mai eficienta
a fondurilor publice pentru realizarea obiectivului de investitie;

- maxim 3 puncte pentru experienta profesionala a specialistului in proiectare
drumuri si poduri propus in cadrul ofertei:

- maxim 7 puncte pentru perioada de garantie a lucrérilor, astfel incét sa reflecte o
durabilitate cat mai mare a lucrarilor executate.

1. Algoritm de calcul:

Punctajul pentru factorul de evaluare ,,pretul ofertei’ se acorda astfel:

a) pentru cel mai scazut dintre preturile ofertelor se acorda punctajul maxim alocat
factorului de evaluare respectiv;

b) pentru alt pret dect cel prevazut la lit. a) se acorda punctajul astfel:

P(n) = (pret minim/pret (n)) x punctajul maxim alocat

2. Algoritmul de calcul

Punctajul pentru factorul de evaluare ,,Experienta profesionali a specialistului

in proiectare drumuri si poduri propus in cadrul ofertei”, concretizatd in numirul de
proiecte similare in care acesta a indeplinit acelasi tip de activitati ca cele pe care urmeaza
sd le indeplineasca 1n viitorul contract, se acorda astfel:

a) pentru experienta constdnd in implicarea intre 1 si 2 proiecte similare a persoanei
propuse se acordd 1 punct;

b) pentru experienta constand Tn implicarea Intre 3 si 4 proiecte similare a persoanei
propuse se acorda 2 puncte;

¢) pentru experienta constind in implicarea Tn peste 5 sau mai multe proiecte
similare a persoanei propuse se acorda 3 puncte.

Descriere: Experienta detinutd in pozitia de specialist in proiectare drumuri si
poduri propus in cadrul ofertei, in cadrul unor contracte de lucréri ce au incluse si servicii
de proiectare, si/sau de servicii de proiectare (faza Studiu de Fezabilitate, si/sau in faza
Documentatie pentru Avizarea Lucrarilor de Interventii, si/sau in faza Proiect Tehnic de
Executie) de elaborare si/fsau actualizare si/sau revizuire pentru lucrari
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modernizare/reabilitare de drumuri comunale si/sau judetene si/sau nationale si/sau
drumuri expres si/sau autostrazi (consolidare/ constructii noi/ moderniziri/ reabilitiri/
largiri).

3. Algoritm de calcul

Punctajul pentru factorul de evaluare ,,Perioada de garantie a lucririlor” sc
acorda astfel:

a) pentru perioada maxima de garantie a lucririlor previzuti in oferte se acordi
punctajul maxim alocat factorului de evaluare respectiv;

b) pentru alta perioadd de garantie a lucrarilor decit cea prevazuta la lit. a) se
acorda punctajul astfel: P(n) = (perioada(n)/ perioada maxima ofertatd) x punctajul
maxim alocat.

Perioada minima a garantiei lucririlor este de 3 ani de la data semndrii procesului-
verbal de receptie la terminarea lucrdrilor, iar cea maxima este de 5 ani de la data semnirii
procesului-verbal de receptie la terminarea lucrérilor.

Pentru acordarea punctajului la acest factor de evaluare, antreprenorul va depune
in propunerea tehnicd o declaratie pe propria raspundere privind indeplinirea acestui
factor.

Nota: Daca "perioada de garantie a lucririlor" ofertati este mai mici de 3 ani,
ofertele vor fi considerate neconforme, iar daci "perioada de garantie a lucrarilor"
maxima ofertatd este mai mare de 5 ani, atunci la aplicarea algoritmului se va lua in calcul
valoarea de 5 ani, pentru care se vor acorda 7 puncte.

Executantul-Prestator, are obligatia de a respecta standardele, normativele sl
legislatia in vigoare privind proiectarea si executia lucrarilor. Executantul-Prestator va
analiza toate documentele publicate de cétre autoritatea contractanti pe SEAP. In cazul
in care considera ca acestea nu corespund cu situatia din teren si cu legislatia in vigoare
Executantul-Prestator are obligatia de a reface acele studii sau de a realiza altele pe
cheltuiala sa.

Executantul - Prestator are obligatia de a respecta prevederile din Legea
nr. 10/1995, republicatd, privind calitatea in constructii Cap. I1II - "Obligatii si
raspunderi”, Sectiunea II "Obligatii si raspunderi ale proiectantilor".

Executantul-Prestator, arc obligatia de a respecta prevederile din Legea nr.
10/1995, republicata, privind calitatea in constructii Cap. III - "Obligatii si raspunderi",
Sectiunea III "Obligatii si raspunderi ale executantilor”.

Director executiv,
Cimpoieru Cornel Luciag~ <———

Sef serviciu drumuri
Ungureanu Ion Marian A
Intocmit,
Taloi Cioaba Maria
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