U.A.T. - JUDETUL GORJ
CONSILIUL JUDETEAN GORJ
Directia Tehnico — Economica,
Dezvoltare Regionald si Relatii Externe
Serviciul Investitii Publice

Nr. 6228 din 18.05.2017

CAIET DE SARCINI

pentru achizitia publica de servicii de asistenta tehnica prin diriginte de santier pentru

obiectivul de investitie ,, Extindere si modernizare Sectie Ortopedie — Traumatologie,

reabilitare tablouri electrice sili de operatii chirurgie, Spitalul Judetean de Urgenti
Targu-Jiu, str. Tudor Vladimirescu, nr. 32”

Caietul de sarcini constituie ansamblul cerintelor pe baza cirora se elaboreazi
oferta de cétre fiecare ofertant. Cerintele impuse prin caietul de sarcini sunt minimale.

Prevederile caietului de sarcini sunt obligatorii, nerespectarea lor ducind la
eliminarea ofertei.

CAPITOLUL 1

DENUMIRE LUCRARE: | Extindere §i modernizare Sectie Ortopedie -
Traumatologie, reabilitare tablouri electrice sdli de operatii chirurgie, Spitalul
Judetean de Urgenta Tdrgu-Jiu, str. Tudor Viadimirescu, nr. 32"

AMPLASAMENT: Municipiul Targu-Jiu, Strada Tudor Viadimirescu, nr. 32, judetul
Gorj

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE: Presedintele Consiliului Judetean Gorj
AUTORITATEA CONTRACTANTA: UA.T. - Judetul Gorj

BENEFICIAR: Consiliul Judetean Gorj — Spitalul Judetean de Urgenta Tdargu-Jiu

CAPITOLUL II

NECESITATEA SI OPORTUNITATEA LUCRARILOR

Modificérile si adaptérile succesive executate dupd darea in folosintd au fost o
consecintd a normelor si conditiilor tehnice si de igiena, inclusiv privind dotarea cu
aparaturd si echipamente medicale, asigurarea circuitelor medicale etc.

Avénd in vedere structura cladirilor, este necesar a se proceda la un program de
modernizare, Intrucit configuratia structurald nu este potrivita pentru o functionare dupa
cerintele actuale.

Din punct de vedere functional, se impune un mod optim de alcétuire si
dimensionare a spitalului, respectandu-se normativele in ceea ce priveste capacitatea de
ingrijire, dotarea sanitard aferentd, asigurarea circuitelor sanitare obligatorii, conform
prescriptiilor tehnico-medicale, prealabile obtinerii Autorizatiei de functionare a unitatii
medicale.

Sectia Ortopedie din cadrul Spitalului Judetean de Urgentd Targu-Jiu, str. Tudor
Vladimirescu nr. 32, este insuficientd ca si spatiu de spitalizare a bolnavilor, fiind
situatd pe un coridor de trecere intre cele doud corpuri de cladire ale spitalului, care sunt



deservite de un singur lift, sectia fiind astfel tranzitatd de catre personalul medical,
bolnavi si apartinatori din cadrul altor sectii, fra a exista un circuit corespunzitor.

In prezent, in cadrul acestei sectii, nu existd saloane septice si aseptice, pentru
izolarea corespunzitoare a bolnavilor, sald de pansamente septice, precum si salon
postoperator cu monitorizare permanentd a pacientilor operati.

De asemenea, nu existd o izolare completd a blocului operator de restul sectiei,
astfel incét personalul sanitar din blocul operator si nu interfereze cu restul personalului
din sectie.

Tablourile electrice, ce deservesc salile de operatii chirurgie, sunt foarte vechi,
fiind echipate cu sigurante fuzibile dimensionate la nivelul anilor 1970, fapt ce conduce
la intreruperi frecvente in alimentarea cu energie electricd, periclitand desfasurarea, in
bune conditii, a actului medical si punand in pericol viata pacientilor aflati pe masa de
operatie.

Circuitele electrice din aluminiu sunt subdimensionate, puterea instalatd marindu-
se an de an prin cresterea consumatorilor.

DESCRIEREA LUCRARII

Conform documentatiei tehnico-economice — faza D.A.L.L., elaboratd pentru
obiectivul de investitie ,,Extindere si modernizare Sectie Ortopedie — Traumatologie,
reabilitare tablouri electrice sali de operatii chirurgie, Spitalul Judetean de Urgentd
Targu-Jiu, str. Tudor Vladimirescu, nr. 32” lucririle constau In: structurd, arhitectura,
instalatii electrice, instalatii sanitare, instalatii termice etc..

Pentru desfasurarea optima a activitatii din cadrul acestei sectii, este necesara:
- extinderea sectiel prin amenajarea a trei cabinete de medici, doud saloane septice cu
minim trei paturi fiecare, o sald de pansamente septice, cu grupuri sanitare proprii, o
sald de mese prin reamenajarea circuitului functional al bucatiriei la dimensiuni mai
mici decét cele initiale;
- dezafectarea instalatiilor si echipamentelor existente;
- compartimentdri din gips-carton pentru crearea spatiilor solicitate;
- realizarea instalatiilor sanitare, termice, electrice si a instalatiei de gaze naturale;
- demolari ziduri;
- extinderea sistemului de avertizare pat bolnav;
- corpuri de iluminat fluorescente, prize cu contact de protectie la fiecare pat;
- lampa iluminat de evacuare deasupra usii de acces;
- legarea la pamant a prizelor;
- instalatie de aer conditionat;
- spatiile create vor avea grup sanitar propriu, dotat cu cabind dus (dupa caz), lavoar
portelan, vas WC portelan, port-prosop, port-hartie, etajerd portelan, oglinda, sdpunierad
etc;
- inlocuirea tdmplériei existente cu tdmplérie din PVC;
- glafuri din PVC la interior;
- glafuri metalice la exterior;
- sapa autonivelatoare (dupa caz);
- pardoseli din covor PVC pentru spatii medicale, cu scafg;
- tapet din PVC H min =1,20 m, la pereti,
- curdtirea peretilor, gletuieli, zugrdveli lavabile cu vopsea lavabild pentru spatii
medicale etc;



- placarea peretilor in grupurile sanitare cu faiantd cu h=2,1 m, fara rosturi, pardoseli din
gresie fara rosturi;

Salon postoperator si preoperator:

- crearea de goluri de usi pentru realizarea unor circuite corespunzitoare la saloanele
postoperator $1 preoperator;

- montarea de usi din PVC;

- desfacerea linoleumulul existent;

- sapd autonivelatoare;

- pardoseli din covor PVC pentru spatii medicale, cu scafa;

- curdtirea peretilor, reparatii, zugraveli lavabile cu vopsea lavabild pentru spatii
medicale, placarea peretilor cu faiantd in dreptul lavoarelor etc;

- inlocuirea obiectelor sanitare (lavoar portelan, etajera portelan, port-prosop, sdpuniers
portelan, oglinda etc);

- asigurarea cu apa calda si rece a lavoarelor, canalizare aferenti;

- protectii din lemn cu ldtimea minim 20 c¢m, montate la inaltimea de 0,8 - 1 m, in
functie de necesitati etc;

- montarea a 8 prize de oxigen (6 in salonul postoperator, 2 in salonul operator);

- instalatie de aer conditionat;

- vopsitorii instalatii;

- glafuri din PVC la interior;

- realizarea/extinderea sistemului de avertizare pat-bolnav;

- revizie instalatie electrica;

- Inlocuirea radiatoarelor din fontd cu radiatoare din otel, montarea de robineti
termostatati;

- inlocuirea tablourilor electrice si a circuitelor de alimentare a salilor de operatie
chirurgie si dimensionarea corespunzatoare a acestora.

CERINTE GENERALE

fn exercitarea verificarii realizarii corecte a executiei lucrarilor de constructii
conform Ordinului 1496/13.05.2011 cu modificarile si completarile ulterioare, dirigintii
de santier au urmadtoarele obligatii:
- verificd existenta autorizatiel de construire, precum si indeplinirea conditiilor legale cu
privire la incadrarea in termenul de valabilitate;
- verificd concordanta dintre prevederile autorizatiei de construire, certificatului de
urbanism, avizelor, acordurilor si ale proiectului;
- studiaza proiectul, caietele de sarcini, tehnologiile si procedurile prevazute pentru
realizarea constructiilor;
- verifica existenta tuturor pieselor scrise si desenate din proiect, inclusiv existenta
studiilor solicitate prin certificatul de urbanism sau prin avize si concordanta dintre
prevederile acestora,
- verificd existenta expertizei tehnice in cazul lucrdrilor de interventii asupra
constructiilor;
- verificd respectarea reglementarilor cu privire la verificarea proiectelor de cétre
verificatori de proiecte atestati si Insusirea acestora de cétre expertul tehnic atestat,

acolo unde este cazul;
- verifica daca este precizata in proiect categoria de importantd a constructiei;



- verificd existenta in proiect a programelor de faze determinante;

- verifica existenta proiectului sau a procedurilor de urmarire speciald a comportsrii in
exploatare a constructiilor, dacd aceasta va fi instituiti;

- preiau amplasamentul si reperele de nivelment si le predau executantului, libere de
orice sarcind;

- participa, impreund cu proiectantul si cu executantul, la trasarea generali a constructiei
si la stabilirea bornelor de reper;

- predau cdtre executant terenul rezervat pentru organizarea de santier;

- verifica existenta "Planului calitdtii" si a procedurilor/instructiunilor tehnice pentru
lucrarea respectiva,

- verifica existenta anuntului de Incepere a lucrarilor la emitentul autorizatiei si la I.S.C.;
- verificd existenta panoului de identificare a investitiei, daci acesta corespunde
prevederilor legale si daca este amplasat la loc vizibil;

- urmdresc realizarea constructiei in conformitate cu prevederile autorizatiei de
construire, ale proiectelor, caietelor de sarcini si ale reglementdrilor tehnice in vigoare;

- verifica existenta documentelor de certificare a calitatii produselor pentru constructii,
respectiv corespondenta calitdtii acestora cu prevederile cuprinse in proiecte;

- interzic utilizarea produselor pentru constructii fard certificate de conformitate,
declaratii de conformitate sau agrement tehnic;

- interzic utilizarea de procedee si echipamente noi, neagrementate tehnic sau cu
agremente tehnice la care avizul tehnic a expirat;

- verifica respectarea tehnologiilor de executie, aplicarea corectd a acestora in vederea
asigurdrii nivelului calitativ prevazut in documentatia tehnicd si in reglementirile
tehnice;

- interzic executarea de lucréri de catre personal necalificat;

- participd la verificarea lucrarilor ajunse in faze determinante;

- efectueaza verificarile previzute in reglementarile tehnice, semneaza si stampileaza
documentele Intocmite ca urmare a verificarilor, respectiv procese-verbale in faze
determinante, procese-verbale de receptie calitativa a lucrarilor ce devin ascunse etc.;

- asistd la prelevarea de probe de la locul de punere in operi;

- transmit cdtre proiectant, prin intermediul investitorului, sesizarile proprii sau ale
participantilor la realizarea constructiei privind neconformitatile constatate pe parcursul
executiei;

- informeazd operativ investitorul privind deficientele calitative constatate, in vederea
dispunerii de mésuri si, dupé caz, propun oprirea lucririlor;

- urmdresc respectarea de catre executant a dispozitiilor si/sau a masurilor dispuse de
proiectant/de organele abilitate;

- verificd, in calitate de reprezentant al beneficiarului, respectarea prevederilor legale in
cazul schimbarii solutiilor tehnice pe parcursul executiei lucrarilor;

- anunta I.S.C. privind oprirea/sistarea executarii lucrarilor de catre investitor/beneficiar
pentru o perioadd mai mare de timp, exceptand perioada de timp friguros, si verificd
punerea In sigurantd a constructiei, conform proiectului;

- anuntd L.S.C. privind reluarea lucrdrilor la investitiile la care a fost opritd/sistati
executarea lucrdrilor de cétre investitor/beneficiar pentru o perioadd mai mare de timp,
exceptand perioada de timp friguros;

- preiau documentele de la constructor si proiectant si completeazi cartea tehnicd a
constructiei cu toate documentele prevazute de reglementarile legale;



- urmdresc dezafectarea lucrdrilor de organizare de santier si predau terenul
detindtorului acestuia;

- asigurd secretariatul comisiei de receptie la terminarea lucrarilor si Intocmesc actele de
receptie;

- urmdresc solutionarea obiectiilor cuprinse in anexele la procesul-verbal de receptie la
terminarea lucrarilor si indeplinirea recomandarilor comisiei de receptie;

- predau cdtre investitor actele de receptie §i cartea tehnicd a constructiei dupi
efectuarea receptiei finale;

- asigurd urmdrirea realizérii lucrérilor din punct de vedere tehnic, pe tot parcursul
executiei acestora, si admiterea la platd numai a lucrérilor corespunzitoare din punct de
vedere cantitativ si calitativ.

Obligatiile prevdzute mai sus nu sunt limitative, dirigintele de santier putdnd
participa in calitate de reprezentant al beneficiarului in toate fazele privind realizarea
lucrérilor, in limitele atributiilor stabilite prin reglementarile in vigoare si ale
contractului ncheiat cu beneficiarul. Dirigintele de santier raspunde in cazul
neindeplinirii obligatiilor prevdzute de lege, precum si in cazul neasigurarii din culpa lor
a realizdrii nivelului calitativ al lucrdrilor prevazut in documentatia tehnicd, in
reglementdrile tehnice in vigoare si in contract.

Dirigintele de Santier va avea responsabilitatea asiguririi unei legituri eficiente
intre toate partile implicate.

Dirigintele de santier rdspunde fatd de beneficiar, conform legii, pentru
verificarea realizarii corecte a executiei lucrarilor de constructii si are in principal
urmdtoarele drepturi si obligatii in urmatoarele faze:

FAZA 1 — Pregétirea executiei lucrarilor;

FAZA 1l — Executia lucrarilor;

FAZA TIT — Receptia lucrarilor;

FAZA IV — Perioada de garantie;

FAZA V — Alte responsabilitati.

FAZA I - Studiazd documentatia tehnicd, tehnologiile si procedurile previzute
pentru realizarea constructiilor; verifica existenta programului de control al calittii;
verificd existenta tuturor avizelor, acordurilor, precum si respectarea prevederilor
acestora. Pregdteste toate documentele necesare analizei si deciziei, solicitate de
beneficiar, privind ordinea de efectuare a lucrarilor in intervalul de executie.

FAZA II - Executia lucrarilor — urméreste realizarea lucrarilor in conformitate cu
prevederile contractului, documentatiei tehnice si ale reglementarilor tehnice 1n vigoare;
verifica respectarea tehnologiilor de executie, aplicarea corectd a acestora n vederea
asigurdrii nivelului calitativ prevazut in documentatia tehnica, in contract si in normele
tehnice in vigoare; interzice utilizarea de lucratori neautorizati pentru meseriile la care
reglementérile tehnice au prevederi in acest sens; efectueaza lucririle previzute in
norme §i semneazd documentele intocmite ca urmare a verificarilor (procese verbale de
lucrdri ce devin ascunse, etc.); interzice utilizarea de tehnologii noi neagrementate
tehnic; asistd la prelevarea probelor de la locul de punere in opera; urmareste realizarea
lucrarilor, din punct de vedere tehnic, pe parcursul executiei acestora, admitand la plati
numai lucrdrile corespunzitoare din punct de vedere cantitativ si calitativ; cere



executantului, dupd caz, sistarea executiei, demolarea sau refacerea lucrarilor executate
necorespunzator; verifica respectarea prevederilor legale cu privire la cerintele stabilite
prin Legea 10/1995 privind calitatea in constructii cu modificdrile si completarile
ulterioare, In cazul efectudrii de modificari ale documentatiei sau adoptérii de noi solutii
care schimba conditiile initiale; verifica respectarea legislatiei cu privire la materialele
utilizate (existenta documentelor de atestare a calitatii, corespondenta calititii acestora
cu prevederile din certificatele de calitate, din contracte etc.); interzice utilizarea de
materiale, semifabricate si prefabricate necorespunzitoare sau fard certificate de
garantie/certificate de conformitate, declaratie de conformitate sau fird agrement tehnic;
urmdreste executarea tuturor probelor si verificarilor prevézute in documentatia tehnica
si In normativele in vigoare; urmdreste executarea lucrdrilor conform termenelor
stabilite in graficul de executie aprobat de beneficiar.

Dirigintele de santier verifica situatiile de platd aferente cantititilor de lucrdri real
executate, pe baza caietelor de masuritori; analizeaza, avizeaza si prezinta spre aprobare
beneficiarului toate modificarile apdrute pe parcursul executiei lucrdrilor; urmireste
respectarea sistemului de asigurare a calitdtii la executant; urmdireste incadrarea in
graficul de executie si raporteazd beneficiarului; participd la verificarea lucririlor pe
faze de executie g1 dispune masuri pentru asigurarea efectudrii de citre executant a
tuturor verificarilor de calitate stabilite de normele tehnice si caietul de sarcini.

FAZA T - Receptia lucrdrilor — preia documentele de la constructor si
completeazd cartea tehnicd a constructiei cu toate documentele previzute de
reglementdrile legale; participd la receptia lucrarilor, asigurd secretariatul comisiei de
receptie si Intocmeste actele de receptie, urmareste rezolvarea problemelor constatate de
comisia de receptie si intocmeste documentele de aducere la indeplinire a masurilor
impuse de comisia de receptie, predd beneficiarului actele de receptie, documentatia
tehnica $1 economicd a constructiei, Impreund cu cartea tehnicd a constructiei, asigura
completarea cartii tehnice a constructiei pana la efectuarea receptiei finale.

FAZA 1V — Perioada de garantie — dupa receptia la terminarea lucririlor,
urmdreste, dupd caz, rezolvarea remedierilor cuprinse in anexa/anexele procesului —
verbal de receptie la terminarea lucrarilor, in cel mult 90 de zile de la acceptarea
acesteia.

FAZA V — Alte responsabilitdti — respectarea tuturor clauzelor din contractul de
servicii; responsabilitatile dirigintelui de santier vor fi cele prevdzute de legislatia in
vigoare si cele stabilite prin contract. Dirigintele de santier trebuie sa fie autorizat
conform legislatiei aplicabile pe teritoriul Roméniei sau echivalent. Dirigintele de
santier va trebul sd-si asigure masurile necesare de protectia muncii pe toata durata
prestarii serviciilor.

RAPORTARE
Tipologia rapoartelor care trebuie prezentate de catre prestator in cadrul derulirii

contractului de servicii:



e Raport ”ad-hoc” in cazul aparitiei unor abateri de orice natura — raportare verbala,
imediat ce a fost constatatd abaterea, raportare in scris, in prima zi lucritoare
dupa constatarea abaterii;

e Orice alt raport cu privire la situatia deruldrii contractului, la solicitarea
Achizitorului.

LIMITELE AUTORITATII PRESTATORULUI
Prestatorul va obtine de la achizitor aprobarile scrise specifice inainte de agrearea
sau determinarea oricdrui aspect care vizeaza derularea contractului de lucrari si care are
impact asupra:
- pretului pentru activitatea/activitatile stabilit(e) intre Achizitor si Antreprenor;
- duratei activitatii/activitatilor stabilit(e) intre Achizitor si Antreprenor;
- naturii/continutului activitatii/activitatiilor stabilit(e) intre Achizitor si Antreprenor.

DURATA PRESTARII SERVICIILOR

Prestarea serviciului de asistentd tehnica prin diriginte de santier pentru
realizarea obiectivului de investitie ,,Extindere si modernizare Sectie Ortopedie —
Traumatologie, reabilitare tablouri electrice sali de operatii chirurgie, Spitalul
Judetean de Urgenti Targu-Jiu, str. Tudor Viadimirescu, nr. 32” se va derula pe
perioada de executie a lucrarilor, respectiv pana la efectuarea receptiei finale.

In cazul in care durata contractului de lucréri se prelungeste din motive obiective,
durata contractului de servicii se prelungeste corespunzator, fara suplimentarea pretului

acestuia din urma.

STANDARDE TEHNICE UTILIZATE SI ASIGURAREA MASURILOR
PRIVIND SANATATEA SI SECURITATEA MUNCII

Pe perioada efectudrii serviciului, Prestatorul se va asigura ca activitatea sa si a
Antreprenorului ce realizeaza lucrdrile, respecta reglementrile si standardele nationale
recunoscute si aprobate, precum si standardele corespunzitoare la nivelul Uniunii
Europene care sunt aplicabile activititilor realizate, in particular prescriptiile tehnice

referitoare la verificarea calitatii.
Referitor la asigurarea masurilor privind sanatatea si securitatea muncii,

Prestatorul este responsabil pentru respectarea legislatiei nationale in vigoare.

Intocmit,
Manea Constantin-Andrei

AL
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Curs BNR la 3.10.2016 1 Euro = | 4.4484 |lei
DEVIZ GENERAL

privind chelt.necesare realizarea: EXTINDERE S| MODERNIZARE SECTIE ORTOPEDIE —

TRAUMATOLOGIE, REABILITARE TABLOURI ELECTRICE SALI DE OPERATII CHIRURGIE, SPITALUL

JUDETEAN DE URGENTA TARGU-JIU, JUD. GORJ

in mii lei/mii euro la cursul lei/euro din data de 3.10.2016

Faza: DALI
NT. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de Valoare (fara TVA)] TVA | Valoare (cu TVA)
crt. cheltuieli Miilei | Miieuro | Milei Miilei | Miieuro
7 2 3 2 5 6 7

Capitolul 1 - Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
1.1. {Obtinerea terenului 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.2, JAmenajarea terenului 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.3.  |Amenajari pt protectia mediului si aducerea la starea initiala 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
TOTAL Capitolul 1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Capitolul 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului
2.1. |Bransament apa rece 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
2.2. JRacord canalizare 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Bransament electric 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
2.3. |Bransament gaze 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
TOTAL Capitolul 2 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Capitolul 3 - Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
3.1, |Studii de teren - studiu geotehnic 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
3.2. |Taxe pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii 2.040 0.459 0.000 2.040 0.459
3.3. |Proiectare si verificare proiect 16.875 3.793 3.375 20.250 4.652
3.4. |Organizarea procedurilor de achizitie 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
3.5. [|Consultanta 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
3.6. |Asistenta tehnica si supraveghere exec.lucrari 6.707 1.508 1.341 8.048 1.809
TOTAL Capitolul 3 25.622 5.760 4.716 30.339 6.820
Capitolul4 - Cheltuieli pentru investitia de baza
4.1. |Constructii si instalatii 432.123 97.141 86.425 518.548 116.569
4.1.1 |Amenajare sectie ortopedie 432.123 97.141 86.425 518.548 116.569
4.2.  |Montaj utilaje tehnologice 15.000§ 3.372 3.000 18.000 4.046
4.3. |Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj 150.000 33.720 30.000 180.000 40.464
4.4. |Utilaje fara montaj si echipamente de transport 0.000 0.000 0.000 0.000] 0.000
4.5. |Dotari conform lista 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
4.6. |Active necorporale 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
TOTAL Capitolul 4 597.123| 134.233]| 119.425| 716.548] 161.080
Capitolul 5 - Alte Cheltuieli
5.1. |Organizare de santier 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

5.1.1. |Lucrari de constructii 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

5.1.2. |Cheltuieli conexe organizarii santierului 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
5.2. |Comisioane, cote, taxe, costul creditului 4.843 1.089 0.000 4843 1.089
5.3. |Cheltuieli diverse si neprevazute 5% (C+) 29.856 6.712 5.971 35.827 8.054
TOTAL Capitolul 5 34,700 7.800 5.971 40.671 9.143
Capitolul 6 -Cheltuieli pentru darea in exploatare
6.1. |Pregatirea personalului de exploatare 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
6.2. |Probe tehnologice si teste 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
TOTAL Capitolul 6 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
TOTAL GENERAL 657.445| 147.794| 130.112| 787.557| 177.043
Din care C + M 447123  100.513 89.425| 536.548| 120.616
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(3) COSTURILE ESTIMATIVE ALE INVESTITIEI

1. Valoarea totala cu detalierea pe structura devizului general

Valoare (fara Valoare (cu
Nr. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de TVA) | TVA TVA)
crt. cheltuieli Mii lei Mii curo Mii lei Mii lei Mii euro
1 2 3 4 | 5 6 7
Capitolul 1 - Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
1.1, Obtinerea terenului 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.2. | Amenajarea terenului 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.3. Amenajari pt protectia mediului si aducerea la starea initiala 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
TOTAL Capitolul 1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Capitolul 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului
2.1. Bransament apa rece 0.C00 0.000 0.000 0.000 0.000
2.2. Racord canalizare 0.000 0.000C 0.000 0.000 0.000
Bransament electric 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
2.3. Bransament gaze 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
TOTAL Capitolul 2 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Capitolul 3 - Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
3.1. Studii de teren - studiu geotehnic 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
3.2, Taxe pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii 2.040 0.459 0.000 2.040 0.458
3.3 Proiectare si verificare proicct 16.875 3.793 3.375 20.250 4,552
) DAL 6700 | 1506 1340 8.040 1,807
DTAC 1.500 0.337 0.300 1.800 0.405
Documentatii avize 0.500 0.112 0.100 0.600 0.135
_Scenanu de securitate la incendiu 1.000 0.225 0.200 1.200 0.270
Proiect lehnic si detahi de executie 5.175 1.163 1.035 6.210 1.396
Audit energelic 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Expertiza lehnica 1.000 0,225 0.200 1.200 0.270
Verificare proiect 1.000 0.22% 0.200 1.200 0.270
3.4. Organizarea procedurilor de achizitie 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
3.5. Consultanta 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Congultanta financiara 1%.x{Cayp3) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
3.6. Asistenta tehnica si supraveghere exec.lucrari 6.707 1.508 1.341 8.048 1.809
Asislenta tehnica a proiectaniuiui 2683 0.603 0.537 3.219 0.724
Dirigentie de santier 0.9%(Cap4). 4.024 |7 0.905 0.805 4.829 1.086
TOTAL Capitolul 3 25.822 5.760 4.716 30.339 6.820
Capitolul4 - Cheltuieli pentru investitia de baza
4.1, Constructii si instalatii 432.123 97.141 86.425 518.548 116.569
4,1.1 | Amenajare seclie orlopedie 432.123 97.141 86.425 518.548 116.569
4.2 Montaj utilaje tehnologice 15.000 3.372 3.000 18.000 4.046
4.3. Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj 150.000 33.720 30.000 180.000 40.464
- lablou electnc general 70.000 15.736 14.000 84.000 18.883
tablouri de distributie chirurgie I+11 50.000 11.249 10.000 60.000 13.488
lablou electric ortopedie 30.000 6.744 6.000 36.000 8.093
4.4, Utilaje fara montaj si echipamente de transport 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
4.5. Dotari conform lista 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
4.6. Active necorporale 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
TOTAL Capitolul 4 597.123 | 134.233 | 119.425 | 716.548 | 161.080
Capitolul 5 - Alte Cheltuieli
5.1. Organizare de santier 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
5.1.1. | Lucrari de constructii 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
5.1.2. | Cheltuieli conexe organizarii santierului 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
52, Comisioane, cote, taxe, costul creditului 4.843 1.089 0.000 4.843 1.089




web: www.asplan.ro
210132 Targu-Jiu, jud. Gorj, str. Tudor Vladimirescu, nr.1-17, cam. A6

tel/fax: 0353-805-741, e-mail: office@asplan.ro, asplansfi@yahoo.com

asplan

w
A
s
(>

a:“‘

plan your future building

Taxe Inspectia in Constr. si Centrolul Calitatii 0,6%x{C+M) 2.683 0.603 0.000 2,683 0.603

Casa sociala a constructorului 0,5%x(C+l) 2.161 0.486 0.000 2.161 0.486

Comisioane banci 0,5%xINV 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

5.3: Cheltuieli diverse si neprevazute 5% (C+l) 29.856 6.712 5.971 35.827 8.054

TOTAL Capitolul 5 34.700 7.800 5.971 40.671 9.143
Capitolul 6 -Cheltuieli pentru darea in exploatare

6.1. Pregatirea personalului de exploatare 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

6.2. Probe tehnologice si teste 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

TOTAL Capitolul 6 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

TOTAL GENERAL 657.445 | 147.794 | 130.112 | 787.557 | 177.043

DincareC+ M 447.123 | 100.513 89.425 | 536.548 | 120.616

2. Esalonarea costurilor coroborate cu graficul de realizare a investitiei

GRAFICUL DE ESALONARE A LUCRARILOR
SERVICII DE PROIECTARE S| EXECUTIE LUCRARI LA OBIECTIVUL "AMENAJARE SI
MODERNIZARE SPITALIZARE DE ZI LA SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA TG JIU"
ES;E%%R = PERIOADA DE COSTURI
Nr. REALIZARE (LEI FARA
crt A LUCRARILOR TVA)
Elaborarea documentatiilor pentru obtinerea
avizelor si acordurilor, documentatie pentru
obtinerea autorizatiei de construire (D.T.A.C),
documentatiei tehnice privind scenariul de
siguranta la foc, pentru intocmirea proiectului
tehnic, caietelor de sarcini , detaliilor de
executie si verificarea proiectului tehnic pentru | 30 zile de la data semnarii
1 cerintele de calitate de specialisti atestati contractului 16.875
Executia propriu-zisa a lucrarilor
- taxe 6.883
- lucrari de executie 90 zile de la emiterea 597.123
2 - assietnta tehnica ordinului de incepere lucrari. | 6.707

(6) INDICATORI DE APRECIERE A EFICIENTEI ECONOMICE

Analiza comparativa a costului realizarii lucrarilor de interventii fata de valoarea de

inventar a constructiei
Valoarea investitiei = 657.445,00 lei fara TVA / 787.557,00 lei cu TVA

Din punct de vedere tehnic exista toate conditile necesare pentru executia lucrarilor, cu

respectarea condiitilor impuse prin caietele de sarcini. Din punct de vedere financiar sursele de

finantare sunt certe, neexistand riscuri de blocare a finantarii. Din punct de vedere institutional si legal

sunt intrunite toate conditile necesare lansarii in executie a proiectului. Solutia de reabilitare aleasa

respecta normele si normativele Tn vigoare si asigura confortul in conditii minime de finantare.



